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Ing. Pierluigi Cristaldi - Studio Tecna
Via Palestro 64/2 - 35138 Padova
e-mail: p.cristaldi@studiotecna.it

SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD) - MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

PREMESSA
Il presente CME è stato redatto sulla base di prezzari ufficiali, quando possibile. Nel caso di lavorazioni particolari, non reperibili all'interno dei prezzari, sono state elaborate delle
apposite analisi prezzo, sulla base delle indicazioni fornite dai prezzari stessi, oppure è stata svolta una ricerca di mercato.

Le voci nel presente documento comprendono l’utile dell’Impresa e le sue spese generali e accessorie, considerati pari rispettivamente al 14% ed al 10% del costo della lavorazione, ed
escludono l’IVA. Le voci redatte sulla base del Prezzario della Regione Veneto del 2014 sono inoltre state ribassate del 15%, compatibilmente a quanto enunciato nella relazione
allegata al Prezzario stesso, per tenere conto della ripetitività di alcune lavorazioni all'interno del fabbricato.
Tutte le voci sono, inoltre, comprensive di fornitura e posa e di ogni tipo di accessorio ed occorrente (macchine ed attrezzature) e complete di ogni tipo di finitura per consegnare l’opera,
compiuta e funzionante, a perfetta regola d’arte secondo gli elaborati grafici del progetto esecutivo, anche se non specificatamente indicato, e consegnate e pronte all’uso, dopo
opportuna ed accurata pulizia. Se non precisate nel presente documento tutte le assistenze murarie si intendono comunque incluse. Le assistenze murarie comprendono ad esempio la
movimentazione dei materiali, dei manufatti e delle apparecchiature dal ricevimento in cantiere alla presentazione a piè d’opera, la manovalanza in aiuto, l’impiego di macchine ed
attrezzature di cantiere, l’esecuzione di tracce e ripristini murari e non, il murare canaline, cassette di derivazione di quadri, collettori, tubazioni ecc..
Per la realizzazione delle lavorazioni tramite FRP ci si deve riferire alla normativa specifica sui materiali compositi, ovvero principalmente alle "Istruzioni per la Progettazione,
l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati" del CNR-DT 200 R1/2013 e alla "Linea Guida per la identificazione, la
qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti" del Consiglio
Nazionale dei Lavori Pubblici del 2019. Tali norme prevedono l'obbligo di esecuzione di prove di varia natura quando vengono utilizzati FRP, ovvero:
1. prove di pull-off in ragione di 1 prova ogni 30 mq di tessuto applicato, con un minimo di 3 prove, per ogni tipo di rinforzo (la variazione del numero di strati applicati implica una
tipologia diversa di rinforzo), di conseguenza nel caso in esame si prevedono 24 prove di questo tipo (3 su rinforzi eseguiti con un solo strato di tessuto ad alta resistenza, 3 su rinforzi
eseguiti con 2 strati ad alta resistenza, 3 su rinforzi eseguiti con 3 strati ad alta resistenza, 3 su rinforzi eseguiti con 4 strati ad alta resistenza, 3 su rinforzi eseguiti con 2 strati ad alto
modulo, 3 su rinforzi eseguiti con 3 strati ad alto modulo, 3 su rinforzi eseguiti con 4 strati ad alto modulo, 3 su rinforzi eseguiti con 6 strati ad alto modulo);
2. determinazione della resistenza a trazione e del modulo elastico dei tessuti in FRP tramite prove di laboratorio da eseguirsi su almeno 3 campioni ricavati, a cura del laboratorio, da un
campione 30x60 cm fornito e predisposto dal personale dell'impresa che metterà in opera, in cantiere, le fibre di carbonio. Nel caso in esame dovranno essere prelevati 2 campioni
30x60 cm (uno alta resistenza ed uno alto modulo), per un totale di 6 campioni sottoposti a prova;
3. relazione finale sull'esito delle prove redatta da un tecnico specializzato.
L'esecuzione di tali prove, essendo obbligatoria, dev'essere adeguatamente considerata in sede di presentazione dell'offerta.

Si sottolinea inoltre che, in sede di presentazione dell'offerta si dovrà tenere conto di eventuali ulteriori rimozioni e successivi ripristini di manufatti ed impianti aderenti alle murature che
dovessero impedire le lavorazioni previste, qualora non potessero essere scansati, quali interruttori per energia elettrica, tubazioni idrauliche e del riscaldamento, naspi, allarmi,
suppellettili ed elementi non strutturali. Non si è infatti potuto computare precisamente tale lavorazione, in quanto non si è a conoscenza delle sottostrutture presenti nelle zone in cui si
va ad operare; si è pertanto ipotizzata una cifra forfettaria, riportata alla voce C.21.00 del presente CME.

Prima dell’esecuzione di ogni opera e/o manufatto, dovranno essere verificate le concordanze tra le dimensioni e le quote di progetto e le dimensioni e le quote effettivamente rilevate sul
posto. Ogni discordanza dovrà essere comunicata alla D.L. alla quale compete l’eventuale decisione di rettifica.

Il presente documento va comunque studiato ed interpretato insieme agli altri elaborati del progetto esecutivo.
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

A A - MANODOPERA

A.01.00 MANODOPERA EDILE (escluse spese generali e utile dell'impresa)
Costo non comprensivo di spese generali ed utili dell'impresa

A.01.01 IV livello edile ora € 32,29
A.01.02 Specializzato edile ora € 30,60
A.01.03 Qualificato edile ora € 28,39
A.01.04 Comune edile ora € 25,50

B B - NOLI

B.01.00 PONTEGGI 70% Prezz.Veneto 
2014

B.01.01 PONTEGGI per la durata dei lavori. Di cui si conteggia il 70%. mq 354,20 € 11,47 € 4.062,67 € 2.843,87 70,0% 14D.03.05.a
B.01.01 PONTEGGI per ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali. Si conteggiano 2 

mesi. mq/me 708,40 € 1,53 € 1.083,85 € 0,00 0,0%
14D.03.05.b

Totale NOLI € 5.146,52 € 2.843,87 55,3%

A RIPORTARE EURO € 5.146,52 € 2.843,87

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO
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U.M.  QUANTITA' PREZZO 
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IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 5.146,52 € 2.843,87

C C - DEMOLIZIONI

C.01.00 RIMOZIONE MECCANICA DELLA SUPERFICIE CORTICALE DI STRUTTURE IN C.A.
Rimozione meccanica della superficie corticale delle strutture in c.a. per uno spessore di
2/3 cm, da eseguirsi mediante l'utilizzo di martelli demolitori con tutte le cautele per non
danneggiare i ferri d'armatura, compresi gli oneri deriventi dal rispetto rigoroso della
struttura metallica scoperta. Compresa la pulizia e la ravvivatura delle superfici mediante
spazzolatura manuale o l'utilizzo di spazzole elettriche e la soffiatura o l'eventuale lavaggio
con acqua per renderle atte a ricevere i successivi trattamenti. Compreso il calo del
materiale di risulta, il carico su automezzo e il trasporto e smaltimento alle pubbliche
discariche.

AN.PRE.11

- su lato interno parete S4 vano ascensore per rinforzo della stessa tramite aumento di
spessore 17,00
- per il rinforzo di travi in c.a. tramite inserimento di armature 42,00
- per ribassamento travi in c.a. 4,00

mq 63,00 € 51,23 € 3.227,49 € 2.904,74 90,0%

C.02.00 PREPARAZIONE DEL LATO ESTERNO PER L'INTERVENTO DI RINFORZO DELLE 
PARETI IN C.A. MEDIANTE AUMENTO DI SEZIONE
Idrodemolizione su superfici verticali di elementi in c.a. per il risanemento degli stessi,
eseguita con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm.
Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture.
Compresa l'eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri d'armatura ed
un'energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante
demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a
discarica del materiale di rifiuto.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per
l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.

Prezz. ANAS
2018 

Costo lavorazione per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni cm in più: 10,69 €/mq x
cm 

A.03.025.2.b

- lato esterno pareti vano scala per rinforzo della stessa tramite aumento di spessore
mq 92,00 € 42,39 € 3.899,88 € 1.949,94 50,0%

A RIPORTARE EURO € 12.273,89 € 7.698,55
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U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE
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DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 12.273,89 € 7.698,55
C.03.00 DEMOLIZIONE DI INTONACI

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici.

Prezz. Emilia-
Romagna  2018, 
voce B01.05.024

- su porzioni verticali di muratura per il tracciamento dei giunti di malta per l'apposizione di
barre di collegamento fra i paramenti.
Si considera una superficie di 0,5x9,5 metri in 4 diversi punti della scuola; 19,00
- su murature per applicazione di GFRP 375,00
- per ribassamento travi in c.a. 4,00

mq 398,00 € 15,48 € 6.161,04 € 4.867,22 79,0%

C.04.00 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTI CERAMICI
Demolizione parziale o totale, fino al vivo dell'intonaco, di rivestimenti in piastrelle
ceramiche di qualsiasi tipo, posati su sottostante supporto sia in malta che in colla. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.05.15.00

- nei servizi igienici al PT per colaggio di malta nell'intercapedine delle pareti e 
applicazione di diatoni 5,63
- nei servizi igienici al P1 e P2 su murature per applicazione di GFRP 14,00

mq 19,63 € 5,13 € 28,88 € 13,63 47,2%

C.05.00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI
Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di
eventuali strutture murarie di sostegno complete di rivestimenti in piastrelle ceramiche,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta in eccedenza, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.05.26.00

- nei servizi igienici al PT per colaggio di malta nell'intercapedine delle pareti e 
applicazione di diatoni cad 1,00 € 19,51 € 19,51 € 11,51 59,0%

A RIPORTARE EURO € 18.483,32 € 12.590,91
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C.06.00 DEMOLIZIONE DI BATTISCOPA
Demolizione parziale o totale di battiscopa di qualsiasi tipo e natura. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per l'abbasssamento, lo sgombero, la raccolta
differenziata in cantiere del materiale di risulta, il trasferimento con trasporto alle pubbliche
discariche del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz. Padova  
2014, voce 
A.4.AA.090

- su murature, per applicazione di GFRP 52,00
- per chiusura giunti termici 23,50
- per ribassamento travi in c.a. 4,60

m 80,10 € 1,43 € 114,54 € 80,18 70,0%

C.07.00 SCABRATURA SUPERFICI PER RIPRESA DI GETTO
Asportazione meccanica della superficie del conglomerato (max 10 mm) per favorire la
ripresa del getto, eseguita con mezzi meccanici. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri e
magisteri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

AN.PRE.23

- per ribassamento travi in c.a. mq 11,50 € 44,52 € 511,98 € 440,30 86,0%

C.08.00 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO
Demolizione parziale o totale di battiscopa perimetrali e pavimenti di qualsiasi tipo,
compreso il relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere
provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, lo
sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in
discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014

pavimenti freddi 14E.05.21.c
- per ribassamento travi in c.a. 4,40
- per la creazione di nuovi setti in c.a. 7,60
- per chiusura giunti termici 60,50

mq 72,50 € 17,32 € 1.255,70 € 701,94 55,9%

A RIPORTARE EURO € 20.365,54 € 13.813,33
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C.09.00 DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO

Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in
breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere di provvisionali e di
sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. 
che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezz.Veneto 
2014

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. struttura in muratura di
laterizio

14E.05.10.e

- per chiusura giunti termici 3,50
- per la creazione di nuovi setti in c.a. 127,40
- per ribassamento travi in c.a. 0,21

mc 131,11 € 70,76 € 9.277,34 € 5.770,51 62,2%
C.10.00 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali
e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio, ante di oscuro e gelosie avvolgibili,
l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che
rimarrarà di proprietà dell'Amm.ne appaltante, lo sgombero, la raccolta differenziata del
materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di
risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezz.Veneto 
2014

C.10.01 serramenti esterni metallici 14E.05.07.c
- per la creazione di giunto sismico 1,44
- per la creazione di nuovi setti in c.a. 5,20
- per ribassamento travi in c.a. 6,70

mq 13,34 € 15,03 € 200,50 € 98,45 49,1%
C.11.00 DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO IN PERLINATO

Demolizione di rivestimento parietale, totale o parziale in perlinato o tavole di legno, lastre
di fibro-cemento, pasta di legno, trucioli di legno, di agglomerato o consimile.

Prez. Venezia-
Mestre 2014 
P1.1.24

- per ribassamento travi in c.a. mq 0,90 € 5,90 € 5,31 € 4,25 80,0%

A RIPORTARE EURO € 29.848,69 € 19.686,54
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C.12.00 DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTO IN TAVELLE DI LATERIZIO

Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura
portante, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, ed escluso il solo calo in basso:

Prezz. 2016 DEI - 
Cratere Centro 
Italia 

per controsoffitti in tavelle di laterizio A01073a
- per ribassamento travi in c.a. mq 1,10 € 9,75 € 10,73 € 8,48 79,0%

C.13.00 DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE
Demolizione di manti di copertura compresi pure i sottostanti listelli in legno, i conversoni di
compluvio, i canali di gronda e le converse ai camini. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento,
lo sgombero del sottotetto, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento
con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà
effettuata sulle falde della copertura.

Prezz.Veneto 
2014

Manto in tegole 14E.05.06.c
- per ribassamento travi in c.a. mq 2,20 € 5,76 € 12,67 € 10,25 80,9%

C.14.00 RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI
Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:

Prezz. 2016 DEI - 
Cratere Centro 
Italia

manto bituminoso doppio strato A01091b
- per ribassamento travi in c.a. mq 2,20 € 5,03 € 11,07 € 11,07 100,0%

C.15.00 DEMOLIZIONE DI SCOSSALINA
Demolizione di opere lattoniere varie compresi gli accessori di fissaggio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz. Padova  
2014

scossaline, converse A.4.AA.020.0B
- per ribassamento travi in c.a. m 4,40 € 3,35 € 14,74 € 12,09 82,0%

A RIPORTARE EURO € 29.897,90 € 19.728,43
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C.16.00

DEMOLIZIONE IN BRECCIA DI SRUTTURE IN C.A. PER L'ANNEGAMENTO DI PIOLI
Demolizione in breccia di strutture in c.a. per il successivo annegamento di pioli in acciaio
per la connessione delle travi stesse in corrispondenza dei giunti termici. Compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.27

m 175,00 € 17,72 € 3.101,00 € 2.663,76 85,9%
C.17.00 DEMOLIZIONE DI FONDAZIONI ESISTENTI IN C.A.

Demolizione parziale di struttura di fabbricato fuori terra eseguita in breccia a sezione
obbligata con l'ausilio di martello demolitore, compreso l'abbassamento del materiale di
risulta, il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazione e il
trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.05.03.b

- per la creazione di nuovi setti in c.a. mc 5,10 € 306,60 € 1.563,66 € 1.510,50 96,6%

C.18.00 DEMOLIZIONE DI SOLETTA IN C.A.
Demolizione di strutture orizzontali di qualsiasi spessore compresi gli intonaci tradizionali e
gli eventuali controssoffitti in maltapaglia. Sono altresì esclusi tutti i tipi di pavimentazione
ed il relativo sottofondo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le
necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del
materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante,
lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto
in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.05.12.a

- per la creazione di nuovi setti in c.a. mq 17,90 € 49,24 € 881,40 € 583,49 66,2%

C.19.00 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e
trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del
fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad
uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato
fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il
trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.02.04.a

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA di profondità fino a m 2.00

- per la creazione di nuovi setti in c.a. mc 16,10 € 7,61 € 122,52 € 26,22 21,4%

A RIPORTARE EURO € 35.566,48 € 24.512,40
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 35.566,48 € 24.512,40

C.20.00 RIMOZIONE DI PLUVIALI PER L'INCAMICIATURA IN ACCIAIO DEI PILASTRI
Demolizione di opere lattoniere varie compresi gli accessori di fissaggio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali,
l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il
trasferimento con trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta, l'indennità di
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz. Padova 
2014  
A.4.AA.020.0A

C.20.01 pluviali m 100,00 € 2,79 € 279,00 € 265,05 95,0%

C.21.00 RIMOZIONE DI PULSANTI, NASPI, TUBAZIONI E SUPPELLETTILI
Rimozione e successivo ripristino di eventuali manufatti ed impianti aderenti alle murature
che dovessero impedire le lavorazioni previste, qualora non potessero essere scansati,
quali interruttori per energia elettrica, tubazioni idrauliche e del riscaldamento, naspi,
allarmi, suppellettili ed elementi non strutturali. Nel caso di armadi o elementi non
strutturali di grandi dimensioni che possano causare danni alle persone in caso di
sisma, gli stessi andranno adeguatamente ancorati alle pareti con appositi ritegni.
Nel prezzo è compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Importo valutato 
forfettariamente

cad 1,00 € 7.700,00 € 7.700,00 € 7.315,00 95,0%
C.22.00 SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle
pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle
demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto).

Prezz.Veneto 
2014 
14E.06.03.00 
aumentato del 
15% per 
aggiornam. 
prezzi

Trasporto in discarica dei manti impermeabili rimossi. 0,11
Trasporto in discarica del controsoffitto in tavelle rimosso. 0,07

mc 0,18 € 10,73 € 1,93 € 0,39 20,0%

A RIPORTARE EURO € 43.547,41 € 32.092,84
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 43.547,41 € 32.092,84

C.23.00 ONERI DI RICEZIONE
Onere per ricezione del materiale di risulta, proveniente dalle demolizioni di strutture
orizzontali e verticali in muratura o similari, da parte di discariche autorizzate. 

Prezz.Padova 
2012 EDI COM 
10 100 10 
aumentato del 
40% per 
aggiornam. 
prezzi

Oneri di ricezione per i manti impermeabili rimossi. 0,44
Trasporto in discarica del controsoffitto in tavelle rimosso. 1,33

100 kg 1,77 € 1,39 € 2,46 € 0,00 0,0%

Totale DEMOLIZIONI € 38.403,35 € 29.248,97 76,2%

A RIPORTARE EURO € 43.549,87 € 32.092,84
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 43.549,87 € 32.092,84

D D - NUOVI LAVORI

D.01.00 RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTA RESISTENZA - PRIMO STRATO
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero
di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta
resistenza, impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB
300/50 CFS della BASF CC ITALIA Spa o similare, approvato con CERTIFICATO DI
IDONEITA’ TECNICA ALL’IMPIEGO.
Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite
allo spessore di tessuto secco):
• Spessore equivalente di tessuto secco: 0,165 mm
• Modulo elastico medio a trazione, ASTM D3039: 240.000 MPa
• Deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039:1,3 %
• Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 3200 MPa
Le resine per la messa in opera del tessuto consisteranno in un PRIMER bicomponente
epossipoliamminico a bassa viscosità tipo MasterBrace P 3500 della BASF CC ITALIA Spa 
o similari, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto)
• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa
• Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 40 MPa
La RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le
superfici sarà tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le
seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del cls)
• Adesione per trazione UNI-EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls)
• Resistenza a compressione UNI-EN 12190: > 73 MPa

AN.PRE.01

A RIPORTARE EURO € 43.549,87 € 32.092,84
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 43.549,87 € 32.092,84

L'ADESIVO bicomponente sarà a base epossidica e con idonea consistenza per
l’impregnazione tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le
seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120
MPa
• Adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa
• Resistenza a compressione: 90 MPa
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l’applicazione del primer
bicomponente epossipoliamminico, l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in
pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto, l’applicazione di
adesivo bicomponente a base epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di
lavoro e l’esecuzione. 

mq 109,00 € 204,55 € 22.295,95 € 10.791,24 48,4%

A RIPORTARE EURO € 65.845,82 € 42.884,08
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 65.845,82 € 42.884,08

D.02.00 RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTA RESISTENZA - STRATI SUCCESSIV
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero
di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta
resistenza, impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB
300/50 CFS della BASF CC ITALIA Spa o similare, approvato con CERTIFICATO DI
IDONEITA’ TECNICA ALL’IMPIEGO.
Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite
allo spessore di tessuto secco):
• Spessore equivalente di tessuto secco: 0,165 mm
• Modulo elastico medio a trazione, ASTM D3039: 240.000 MPa
• Deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039:1,3 %
• Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 3200 MPa
La RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le
superfici sarà tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le
seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del cls)
• Adesione per trazione UNI-EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls)
• Resistenza a compressione UNI-EN 12190: > 73 MPa

AN.PRE.02

A RIPORTARE EURO € 65.845,82 € 42.884,08
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QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 65.845,82 € 42.884,08

L'ADESIVO bicomponente sarà a base epossidica e con idonea consistenza per
l’impregnazione tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa o similari, con le
seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120
MPa
• Adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa
• Resistenza a compressione: 90 MPa
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l’applicazione di rasatura millimetrica
bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto,
l’applicazione di adesivo bicomponente a base epossidica per l’impregnazione e
l’aggrappo dei tessuti.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di
lavoro e l’esecuzione. 

mq 34,50 € 142,91 € 4.930,40 € 1.937,65 39,3%

A RIPORTARE EURO € 70.776,22 € 44.821,73
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
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QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 70.776,22 € 44.821,73

D.03.00 RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTO MODULO - PRIMO STRATO
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero
a base di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad
alto modulo, impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB
300/50 CFH della BASF CC ITALIA Spa o similare. Approvato con CERTIFICATO DI
IDONEITA’ TECNICA ALL’IMPIEGO.
Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite
allo spessore di tessuto secco):
• Spessore equivalente di tessuto secco, mm 0,165
• Modulo elastico medio a trazione, ASTM D3039, 380.000 MPa
• Deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039, % 0,5
• Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 1800 MPa
Il valore caratteristico si intende ottenuto sottraendo dal valore medio di almeno 5 risultati
sperimentali il triplo dello scarto quadratico medio.  
Per quanto riguarda le resine per la messa in opera del tessuto:
PRIMER bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità tipo MasterBrace P 3500
della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto)
• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa
• Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 40 MPa
RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le
superfici tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti
caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del cls)
• Adesione per trazione UNI-EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls)
• Resistenza a compressione UNI-EN 12190: > 73 MPa

AN.PRE.03

A RIPORTARE EURO € 70.776,22 € 44.821,73
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 70.776,22 € 44.821,73

ADESIVO bicomponente a base epossidica e con idonea consistenza per l’impregnazione
tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche
prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120
MPa
• Adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa
• Resistenza a compressione: 90 MPa
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l’applicazione del primer
bicomponente epossipoliamminico, l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in
pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto, l’applicazione di
adesivo bicomponente a base epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di
lavoro e l’esecuzione. 

mq 16,50 € 275,48 € 4.545,42 € 1.631,81 35,9%

A RIPORTARE EURO € 75.321,64 € 46.453,54
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SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
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QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 75.321,64 € 46.453,54

D.04.00 RINFORZO DI TRAVI CON FRP AD ALTO MODULO - STRATI SUCCESSIVI
Rinforzo a flessione di travi in c.a. mediante fornitura e posa in opera di un sistema leggero
a base di compositi di natura fibrosa in forma di tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad
alto modulo, impregnati in situ da una matrice polimerica epossidica, tipo MasterBrace FIB
300/50 CFH della BASF CC ITALIA Spa o similare. Approvato con CERTIFICATO DI
IDONEITA’ TECNICA ALL’IMPIEGO.
Il rinforzo sopra descritto dovrà possedere le seguenti caratteristiche e prestazioni (riferite
allo spessore di tessuto secco):
• Spessore equivalente di tessuto secco, mm 0,165
• Modulo elastico medio a trazione, ASTM D3039, 380.000 MPa
• Deformazione ultima media a trazione, ASTM D3039, % 0,5
• Resistenza caratteristica a trazione, ASTM D3039: 1800 MPa
Il valore caratteristico si intende ottenuto sottraendo dal valore medio di almeno 5 risultati
sperimentali il triplo dello scarto quadratico medio.  
Per quanto riguarda le resine per la messa in opera del tessuto:
PRIMER bicomponente epossipoliamminico a bassa viscosità tipo MasterBrace P 3500
della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del supporto)
• Resistenza a trazione a 7 gg, ASTM D638: > 20 MPa
• Resistenza a compressione a 7 gg, ASTM D695: > 40 MPa
RASATURA millimetrica bicomponente in pasta a base epossidica per regolarizzare le
superfici tipo MasterBrace ADH 4000 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti
caratteristiche prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, UNI EN 1542: > 3,5 MPa (rottura del cls)
• Adesione per trazione UNI-EN 12636: > 12 MPa (rottura del cls)
• Resistenza a compressione UNI-EN 12190: > 73 MPa

AN.PRE.04

A RIPORTARE EURO € 75.321,64 € 46.453,54
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QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 75.321,64 € 46.453,54
ADESIVO bicomponente a base epossidica e con idonea consistenza per l’impregnazione
tipo MasterBrace SAT 4500 della BASF CC ITALIA Spa, con le seguenti caratteristiche
prestazionali:
• Aderenza al calcestruzzo, EN 12188: a 50°> 100 MPa - a 60°> 110 MPa - a 70°> 120
MPa
• Adesione cls-cls, UNI EN 12636: 12 MPa
• Resistenza a compressione: 90 MPa
Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono
quindi compresi la pulizia della superficie di supporto, l’applicazione del primer
bicomponente epossipoliamminico, l’applicazione di rasatura millimetrica bicomponente in
pasta a base epossidica per regolarizzare le superfici del supporto, l’applicazione di
adesivo bicomponente a base epossidica per l’impregnazione e l’aggrappo dei tessuti.
Sono esclusi eventuali ponteggi o attrezzature mobili necessari per l’accesso al posto di
lavoro e l’esecuzione. 

mq 62,00 € 213,83 € 13.257,46 € 3.486,71 26,3%
D.05.00 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER IL RINFORZO DI TRAVI DI PIANO CON FRP

Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di rinforzo delle
travi di piano con FRP, comprese le finiture, fino ad arrivare al vivo della struttura della
trave. Gli elementi in questione possono essere: murature, intonaci, pavimenti, massetti,
battiscopa, serramenti (da rimuovere accuratamente, accatastare in cantiere, proteggere
adeguatamente e rimontare a lavorazione avvenuta), guaine, radiatori, rivestimenti ecc.. La
voce comprende il ripristino dei suddetti elementi, in modo da ristabilire la situazione
antecedente la lavorazione ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

AN.PRE.05

1° ORIZZONTAMENTO
T 55-74 14,20
T 51-72 5,10
T 51-55 5,95
T 8b-13 5,40
T 13-22 3,50
T 37-46 1,80
T 36-45 4,80
T 30-58 8,00
T 12-25 4,70
T 1-7 4,20
T M4-M5 2,20

A RIPORTARE EURO € 75.321,64 € 46.453,54
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COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 75.321,64 € 46.453,54
T 22-M5 3,70
PIANEROTTOLI
T M6-M8 1° pianerottolo 1,80
T M6-M8 2° pianerottolo 3,60
2° ORIZZONTAMENTO
T 55-74 4,80
T 66-72 2,40
T 53-55 1,25
T 29-54 8,30
T 8b-13 8,70
T 13-22 3,50
T 22-M5 7,40
T 12-52 23,80
T M4-M5 2,80
T 22-M8 1,00

m 132,90 € 123,00 € 16.346,70 € 10.134,95 62,0%
D.06.00 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER IL RINFORZO DI TRAVI DI COPERTURA CON FRP

Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di rinforzo delle travi di
copertura con FRP, comprese le finiture, fino ad arrivare al vivo della struttura della trave. Gli
elementi in questione possono essere: murature, intonaci, serramenti (da rimuovere
accuratamente, accatastare in cantiere, proteggere adeguatamente e rimontare a lavorazione
avvenuta), guaine, tegole, scossaline ecc.. La voce comprende il ripristino dei suddetti
elementi, in modo da ristabilire la situazione antecedente la lavorazione ed ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.06

T 25-30 11,85
T 8b-24 10,35
T 23-24 3,34
T 51-72 24,90
T 55-74 28,85
T M3-M4 20,10
T 13-54 30,50
T 7b-14 14,20
T 1-7 12,90
T 2-8 12,90

m 169,89 € 73,00 € 12.401,97 € 8.681,38 70,0%

A RIPORTARE EURO € 104.070,31 € 65.269,87
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RIPORTO EURO € 104.070,31 € 65.269,87

D.07.00 RINFORZO DELLE PARETI IN C.A. MEDIANTE AUMENTO DI SEZIONE
Rinforzo di pareti in c.a. mediante aumento di sezione da eseguirsi secondo il seguente
ciclo:
- preparazione del supporto esterno tramite idrodemolizione della superficie corticale ed
idrolavaggio (da computarsi a parte);
- preparazione del supporto interno mediante rimozione meccanica della superficie
corticale ed idrolavaggio (da computarsi a parte);
- fornitura e posa in opera di armature come da progetto esecutivo (da computarsi a parte);
- esecuzione dei fori necessari per l'ancoraggio delle nuove barre sul c.a. esistente (da
computarsi a parte);

D.07.01 - applicazione a spruzzo in più passate di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata,
bicomponente, tixotropica, con inibitore di corrosione organico, provvista di fibre sintetiche in
poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente tipo MasterEmaco S 955 della
BASF CC ITALIA Spa o similare, applicabile con intonacatrice a coclea ovvero con cazzuola,
tixotropica, per spessori sino a 5 cm per passata. Eseguire un primo rinzaffo di circa un cm
lasciato grezzo e quando si è rappreso, andare a caricare la malta anche in più passate sino
allo spessore finale richiesto, fratazzando la superficie.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN
13057: < 0,25 kg*m2*h-0,5

• Adesione al calcestruzzo > 2 MPa a 28 g, secondo UNI EN 1542
• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata
• Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata
• Modulo elastico UNI EN 13412: 25.000 (+/- 2.000) MPa a 28 g di stagionatura
• Resistenza a compressione UNI EN 12190 ≥ 25 MPa a 1 giorno ≥ 45 MPa a 7 giorni e ≥
55 MPa a 28 giorni
• Resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 ≥ 6 MPa a 1 giorno ≥ 8 MPa a 7 giorni
e ≥ 10 MPa a 28 giorni.
Il prezzo si intende per un solo lato della parete.

AN.PRE.07

Costo intervento per ogni cm di spessore (32,62 €/mq x cm)
Intervento per uno spessore di 6 cm. mq 109,00 € 169,44 € 18.468,96 € 7.018,20 38,0%

A RIPORTARE EURO € 122.539,27 € 72.288,07
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RIPORTO EURO € 122.539,27 € 72.288,07

D.07.02 - applicazione a spruzzo o a mano di malta cementizia, premiscelata, polimero modificata,
monocomponente, tixotropica, provvista di fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli
agenti aggressivi dell’ambiente, tipo MasterEmaco N 405 FC della BASF CC ITALIA Spa o
similare ad uniformare i supporti, accuratamente fratazzata, di spessore medio di 2 mm.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• Aderenza al calcestruzzo > 2,5 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta)
• Modulo elastico statico 16.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI EN
13412
• Resistenza a compressione UNI EN 12190 >12 MPa a 1 giorno - >28 MPa a 7 giorni - >40
MPa a 28 giorni di stagionatura
• Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1, > 4 MPa a 1 giorno >7 MPa a 7 giorni -
>8 MPa 28 giorni di stagionatura 
• Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 15 mm
• Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN
13057: < 0,5 kg*m2*h-0,5
• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata 
• Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata.

mq 109,00 € 17,83 € 1.943,47 € 1.613,08 83,0%

AN.PRE.08

D.07.03 - Per la primerizzazione della sovrastante protezione poliuretanica elastomerica (da
computarsi a parte) e la stagionatura delle malte, fornitura e posa in opera di resina
epossidica a solvente, tipo MasterProtect P 210 della BASF CC ITALIA Spa o similare.

AN.PRE.09

mq 109,00 € 8,68 € 946,12 € 643,36 68,0%

A RIPORTARE EURO € 125.428,86 € 74.544,51
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RIPORTO EURO € 125.428,86 € 74.544,51

D.08.00 FINITURA CON RESINA POLIURETANICA A SOLVENTE
Per realizzare un rivestimento filmogeno elastico ad elevata capacità protettiva nei confronti degli
aggressivi del cemento armato, fornitura e posa in opera di resina poliuretanica a solvente (ciclo
alifatico), bicomponente, ad elevato contenuto di solidi in volume, elastica. Applicata con airless o a
rullo o sulla struttura in calcestruzzo, tipo MasterProtect 220 della BASF CC ITALIA Spa o similare,
di colore a scelta della DD.LL.. Il protettivo sopra descritto dovrà possedere le seguenti
caratteristiche e prestazioni riferite ad uno spessore di film secco di 200 µm (micron):
• Aderenza al calcestruzzo per trazione diretta, UNI EN 1542 su substrato di riferimento: MC (0,40)
avente rapporto a/c 0,40 come specificato nella UNI EN 1766 > 3 MPa (rottura di tipo A per rottura
coesiva del supporto)
• Permeabilità al vapore acqueo, UNI EN ISO 7783/1: spessore di aria equivalente Sd < 1,2 m
• Durezza Shore A, ASTM D2240 75 – 80
• Capacità di fessura a 23 °C (con spessore del rivestimento 300 µm), UNI EN 1062/7 (crack
bridging ability statico: classe A1
• Impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 1062/3:
0,004 kg*m2*h-0,5

• Permeabilità alla C02, UNI EN 1062/6: spessore di aria equivalente Sd > 140 m
• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con immersione di sali disgelanti (compatibilità termica), UNI
EN 13687/1 (substrato di riferimento: MC (0,40) avente rapporto a/c 0,40 come specificato nella
UNI EN 1766): aderenza al calcestruzzo per trazione diretta dopo i cicli, UNI EN 1542 > 3 MPa
(rottura di tipo A)
• Resistenza all’esposizione agli agenti atmosferici artificiali (radiazioni UV ed umidità relativa), UNI
EN 1062/11. Dopo 2000 ore di intemperie artificiali: nessun degrado
• Resistenza all’impatto, UNI EN ISO 6272: classe III, 20 N•m)
In questo modo si realizza un ciclo protettivo anticarbonatazione elastomerico e costituente forte
barriera ai cloruri.

AN.PRE.10

Su pareti in c.a. rinforzate mediante aumento di sezione mq 109,00 € 21,24 € 2.315,16 € 1.620,61 70,0%

D.09.00 ACCIAIO PER ARMATURE
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura,
sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di
legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.08.04.00

Per incamiciatura in acciaio di pilastri 440,00
Per l'aggiunta di staffe e ferri longitudinali su travi 205,00
Per ribassamento travi in c.a. 229,00
Per la creazione di nuovi setti in c.a. e delle rispettive fondazioni 3572,40
Armatura aggiuntiva per pareti in c.a. rinforzate mediante aumento di sezione 276,00

kg 4722,40 € 1,20 € 5.666,88 € 1.467,72 25,9%

A RIPORTARE EURO € 133.410,90 € 77.632,84
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RIPORTO EURO € 133.410,90 € 77.632,84
D.10.00 RETE ELETTROSALDATA

Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera, compreso lo sfrido,
le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del
tondino da mm 4 a mm 12.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.08.05.00

Per la creazione di nuovi setti in c.a. 1594,90
Per pareti in c.a. rinforzate mediante aumento di sezione 1301,00

kg 2895,90 € 1,05 € 3.040,70 € 523,00 17,2%

D.11.00 RINFORZO DI PILASTRI IN C.A. TRAMITE INCAMICIATURA IN ACCIAIO
Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento con profilati metallici:

D.11.01 - posizionamento di quattro angolari metallici in corrispondenza degli spigoli del pilastro (da
computare a parte), previa spalmatura di primer epossidico; 
- saldatura di calastrelli, questi ultimi computati a parte, previo eventuale riscaldamento
degli stessi; mq 334,00 € 41,86 € 13.981,24 € 13.310,14 95,2%

AN.PRE.12

D.11.02 - fpo di manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
genere, irrigidimenti verticali e orizzontali, etc.) in profilati a freddo compresi i pressopiegati
e profilati a caldo, forniti e posti in opera in conformita' alle norme CNR M/11. Sono
compresi: le piastre di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con
bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte.

Prezz. Veneto 
2014, 
14E.30.05.a

Con profilati a caldo kg 12808,00 € 1,82 € 23.310,56 € 12.121,49 52,0%

D.11.03 - fornitura e applicazione di rivestimento anticorrosivo al 97% di zinco a rapidissimo
essiccamento, che realizza protezione catodica e protezione passiva, costituito da zinco
purissimo atomizzato, applicato a pennello, rullo o spruzzo su carpenteria metallica, per un
consumo di 60 microns secchi a mano, compresi ritocchi post saldatura;

mq 334,00 € 13,42 € 4.482,28 € 2.976,23 66,4%

AN.PRE.13

D.11.04 - fornitura e applicazione di rete zincata maglia 50 x 50 mm, filo 1,8 mm; mq 167,00 € 14,77 € 2.466,59 € 2.256,93 91,5% AN.PRE.14

A RIPORTARE EURO € 180.692,27 € 108.820,63
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RIPORTO EURO € 180.692,27 € 108.820,63

D.11.05 - Fornitura e applicazione a spruzzo o a cazzuola, di malta cementizia tixotropica,
strutturale, per il ripristino e la rasatura del c.a. in spessori medi di 1,6 cm. Ad elevata resa
e durabilità grazie alla tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0) con fibre in
poliacriliche, rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R4 secondo
EN 1504/3  tipo MasterEmaco S1160 TIX della BASF CC ITALIA Spa o similari.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: granulometria: Max
1.2 mm; tempo di lavorabilità (a 20°C): 60 minuti; caratteristiche espansive, UNI 8147 : 1 g
> 0,04 %; adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente
rapporto a/c = 0,40) secondo UNI EN 1766 > 2 MPa; resistenza ai cicli di gelo-disgelo con
sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su
supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza ai cicli temporaleschi misurata come
adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/2 su supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa;
resistenza ai cicli termici senza sali disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i
cicli UNI EN 13687/4 su supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza alla carbonatazione
accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata; impermeabilità all’acqua misurata come
coefficiente di assorbimento capillare, UNI EN 13057: ≤ 0,15 kg*m-2*h-0,5; impermeabilità
all’acqua misurata come resistenza alla penetrazione dell’acqua in pressione diretta, UNI
EN 12390/8: Profondità media penetrazione < 5 mm; modulo elastico, UNI EN 13412:
28.000 MPa; resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 15 MPa, 7 gg > 45 MPa, 28
gg > 60 MPa; resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1: 1 g > 4 MPa, 7 gg > 6
MPa, 28 gg > 8 MPa; resistenza allo sfilamento delle barre d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-
78: > 25 MPa; prova di fessurabilità (O Ring test): Nessuna fessura dopo 180 giorni; prova
per la determinazione della tendenza alla fessurazione in fase plastica, ASTM C1579:
Nessuna fessurazione; prova per la determinazione delle caratteristiche di tixotropia – test
del mattone: Prova superata.

mq 167,00 € 64,03 € 10.693,01 € 6.041,55 56,5%

AN.PRE.15

A RIPORTARE EURO € 191.385,28 € 114.862,18
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RIPORTO EURO € 191.385,28 € 114.862,18

D.11.06 - per la rasatura di superfici in calcestruzzo, di spessore medio di 3 mm, mediante
applicazione a spruzzo od a mano, fornitura e posa in opera di malta cementizia,
premiscelata, polimero modificata, monocomponente, tixotropica, provvista di fibre
sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell’ambiente, tipo
MasterEmaco N405FC della BASF CC ITALIA spa o simili
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• Aderenza al calcestruzzo > 2,5 MPa, secondo UNI EN 1542 (trazione diretta);
• Modulo elastico statico 16.000 (± 2.000) MPa a 28 giorni di stagionatura, secondo UNI
EN 13412;
• Resistenza a compressione UNI EN 12190 >12 MPa a 1 giorno - >28 MPa a 7 giorni -
>40 MPa a 28 giorni di stagionatura;
• Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196/1, > 4 MPa a 1 giorno >7 MPa a 7
giorni -  >8 MPa 28 giorni di stagionatura secondo;
• Impermeabilità all’acqua in pressione, UNI EN 12390/8: < 15 mm;
• Impermeabilità all’acqua per assorbimento capillare, UNI EN 113057: < 0,5 kg*m2*h-0,5
• Resistenza ai cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, UNI EN 13687/1: superata. 
• Resistenza alla carbonatazione, pr EN 13295: superata

mq 167,00 € 30,21 € 5.045,07 € 4.076,42 80,8%

AN.PRE.16

D.12.00 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER L'INCAMICIATURA IN ACCIAIO DI PILASTR
Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di incamiciatura in
acciaio di pilastri, comprese le finiture, fino ad arrivare al vivo della struttura della trave. Gli
elementi in questione possono essere: murature, intonaci, pavimenti, massetti, battiscopa,
serramenti (da rimuovere accuratamente, accatastare in cantiere, proteggere
adeguatamente e rimontare a lavorazione avvenuta), guaine, radiatori, tegole, scossaline,
rivestimenti ecc.. La voce comprende il ripristino dei suddetti elementi, in modo da
ristabilire la situazione antecedente la lavorazione ed ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.17

I1 9,07
I2 8,97
I3 8,45
I4 9,07
I5 9,07
I6 9,07
I7 9,07

A RIPORTARE EURO € 196.430,35 € 118.938,60
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RIPORTO EURO € 196.430,35 € 118.938,60

I8 7,50
I9 3,20
I10 4,22
I11 2,62
I12 1,60
I13 8,92
I14 8,87
I15 2,30
I16 4,42
I17 8,89
I18 4,60

m 119,91 € 308,00 € 36.932,28 € 22.898,01 62,0%

D.13.00 PERFORAZIONE DI MURATURA PER L'APPLICAZIONE DI BARRE DI CONNESSIONE
DEI PARAMENTI
Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi tipo, eseguita con
trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100 cm e
successiva pulitura ad aria compressa del foro.
Prestare attenzione a non forare eventuali cavi elettrici o tubazioni idrauliche
all'interno della muratura, verificandone la presenza preliminarmente tramite
appositi strumenti.

Prezz. 2018 
Emilia Romagna, 
B02.02.018.a

D.13.01 diametro fino a 20 mm m 297,00 € 29,02 € 8.618,94 € 8.618,94 100,0%

D.14.00 BARRE DI ACCIAIO INOSSIDABILE PER LA CONNESSIONE DEI PARAMENT
Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e
rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture
a consolidamento di murature lesionate. Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e
fissate con fluido cementizio o epossidico, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il
taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre.

Prezz. 2016 DEI - 
Cratere Centro 
Italia, A05037

kg 592,00 € 8,31 € 4.919,52 € 1.475,86 30,0%

A RIPORTARE EURO € 246.901,09 € 151.931,41
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RIPORTO EURO € 246.901,09 € 151.931,41
D.15.00 INGHISAGGIO DELLE BARRE

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori predisposti,
mediante malta epossidica bicomponente a consistenza tissotropica o colabile, conforme ai
requisiti richiesti dalla Norma EN1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc.,
compresa l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in eccesso,
ogni materiale occorrente:

Prezz. 2016 DEI - 
Cratere Centro 
Italia

per fori fino a 20 mm A05041a
- per la connessione fra paramenti 297,00
- per l'aggiunta di staffe su travi per il rinforzo a taglio 200,00
- per la realizzazione dei nuovi setti in c.a. 154,00
- per la connessione dell'ascensore con l'edificio scolastico 11,00
- per il ribassamento di travi 32,00

m 694,00 € 34,20 € 23.734,80 € 17.801,10 75,0%

D.16.00 FPO DI MALTA COLABILE ALLEGGERITA NELL'INTERCAPEDINE
Fornitura e posa in opera di betoncino a ritiro compensato, superfluido slump S5, rapporto A/C
= 0,50, alleggerito con inerte argilla tipo sabbia Leca o similare mediante apertura di fori nel
primo paramento a raggiungere l'intercapedine. I fori saranno di diametro circa 10 cm, posti ad
un passo in verticale di 1,00 - 1,20 m, oltre all'esecuzione dall'altro lato del muro di fori spia.
Sono inoltre comprese la bagnatura abbondante con acqua delle murature esistenti e
l'iniezione di riempimento del betoncino sotto descritto con pompa a coclea tipo Turbosol T 7 o
similare. Si attenderà almeno 24 ore prima di eseguire lo strato successivo in altezza, in modo
che il sottostante sia indurito. Verranno prese tutte le cautele necessarie, durante la fase di
riempimento, per evitare danni agli intonaci o formazioni di fessure nei paramenti murari
esistenti, nel caso lavorando a strati orizzontali di altezza inferiore a quella sopra indicata.
L'impasto da utilizzare sarà composto da malta colabile realizzata con 200 kg/mc di
MasterEmaco A 640 o similare + 200 kg/mc di cemento 42,5 PTL + 650 kg sabbia misto getto
+ 450 kg/mc sabbia Leca o similare + additivo superfluidificante MasterRheobuild 716 o
similare dosato a 4 lt/mc. L'impasto dovrà permettere di ottenere un betoncino con peso
specifico 1600 kg/mc e resistenza a compressione a 28 gg pari a circa 20 MPa, modulo
elastico pari a circa 20000 MPa. Al termine del colaggio del betoncino si raserà lo stesso in
corrispondenza dei fori. Sono inoltre comprese le prove preliminari di cantiere sui cubetti in cls,
atte a verificare che le resistenze ottenute rispettino le prescrizioni progettuali, prequalificando
quindi gli impasti, nei tempi di norma, ovvero con almeno 28 giorni di anticipo, prima di
approntare i lavori. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

AN.PRE.18

mc 12,67 € 680,66 € 8.623,96 € 3.578,94 41,5%

A RIPORTARE EURO € 279.259,85 € 173.311,45
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RIPORTO EURO € 279.259,85 € 173.311,45

D.17.00 FINITURA IN SOMMITA' DELLE MURATURE INIETTATE CON MALTA COLABILE
Rifinitura della sommità dei muri interessati dal precedente intervento di riempimento
dell'intercapedine, attraverso iniezione in pressione di boiacca cementizia espansiva,
ottenuta miscelando un legante espansivo, tipo MasterEmaco A 640 della BASF CC
ITALIA spa o similari, con acqua ed inerti fini ed applicata mediante idonea attrezzatura per
iniezione. L'intervento interesserà solo il tratto in sommità delle murature, per un'altezza di
circa 8-10 cm. Si dovranno posizionare i tubi da iniezione, di diametro di 10-12 mm, a
ridosso del soffitto all'interno dei fori predisposti e si pomperà a rifiuto. I fori saranno
almeno 2 per ogni parete, uno dei quali farà da sfiato e spia. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.19

dmc 332,00 € 13,22 € 4.389,04 € 3.730,68 85,0%

D.18.00 RINFORZO DI MURATURE TRAMITE RETE IN GFRP
Consolidamento o rinforzo di pareti di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber reinforced Polymer)
maglia 33x33 mm, costituita da fibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di
zirconio pari o superiore al 16% e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico;
spessore medio 3 mm e avente n. 30 barre/metro/lato, modulo elastico a trazione medio
N/mm2 23000, sezione della singola barra mm2 10, resistenza a trazione della singola
barra KN 3,5 e allungamento a rottura 3%. Sono inoltre compresi: l'esecuzione di perfori
passanti in numero non inferiore a 4/m2 e l'inserimento di connettori ad "L" in F.R.P. aventi
sezioni 10X7 mm e lunghezza opportuna in relazione allo spessore murario, applicati da
entrambi i lati della parete con sovrapposizione tra gli stessi di almeno 10 cm e solidarizzati
tramite ancorante chimico; l'applicazione degli elementi d'angolo in F.R.P., l'applicazione di
intonaco di malta di calce idraulica, di spessore 2-3 cm con rifinitura a frattazzo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiato a misura effettiva sulla
parete. Applicazione su entrambe le facce della parete e per spessori della parete fino a 30 
cm.

Da Prez. Reg. 
Veneto 2014, 
14E.40.41.00

Rinforzo su due facce della muratura mq 176,00 € 118,79 € 20.907,04 € 10.683,50 51,1%

A RIPORTARE EURO € 304.555,93 € 187.725,63

27



Ing. Pierluigi Cristaldi - Studio Tecna
Via Palestro 64/2 - 35138 Padova
e-mail: p.cristaldi@studiotecna.it

SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 304.555,93 € 187.725,63

D.19.00 REALIZZAZIONE DI FORI SU MANUFATTI IN C.A
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante
formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con
trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori
tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta
cementizia espansiva a rapida presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte:

Prezz. Emilia 
Romagna 2018 

D.19.01 diametro fino a 16 mm B02.05.076a
- per l'aggiunta di staffe su travi per il rinforzo a taglio 200,00
- per la realizzazione dei nuovi setti in c.a. 154,00
- per il ribassamento di travi 32,00

m 386,00 € 23,19 € 8.951,34 € 6.265,94 70,0%
D.19.01 diametro oltre 16 mm B02.05.076b

- per la connessione dell'ascensore con l'edificio scolastico 11,00
m 11,00 € 25,76 € 283,36 € 198,35 70,0%

D.20.00 FPO DI CASSEFORME
Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso il montaggio,
l'impiego di idonei disarmanti e lo smontaggio.

Da Prez. Reg. 
Veneto 2014

D.20.01 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane 14E.08.06.a
- per la creazione di nuovi setti in c.a. 14,90

mq 14,90 € 19,70 € 293,53 € 222,50 75,8%

D.20.02 CASSEFORME IN LEGNAME per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane 14E.08.06.e

- per ribassamento travi in c.a. 11,00
mq 11,00 € 32,36 € 355,96 € 189,73 53,3%

A RIPORTARE EURO € 314.440,12 € 194.602,15
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RIPORTO EURO € 314.440,12 € 194.602,15

D.21.00 MALTA COLABILE REODINAMICA STRUTTURALE PER RIBASSAMENTO TRAV
Ripristino di sezione di trave mediante colaggio entro cassero di malta colabile
reodinamica, strutturale, ad alte prestazioni e durabilità con tecnologia PWS (self-curing) e
Steel Protection (dk=0) MasterEmaco S1180PG della BASF CC ITALIA Spa, o similare. La
malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• Spessori Minimo 10 mm, massimo 200 mm
• Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 1 g > 15 MPa, 7 gg > 40 MPa, 28 gg > 55
MPa
• Modulo elastico, UNI EN 13412: ≥ 20.000 MPa
• Adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c
= 0,40) secondo UNI EN 1766: ≥ 2 MPa
• Resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica superata
• Resistenza alla fessurazione: O Ring test: Nessuna fessura dopo 180 giorni
• Canaletta triangolare (DIN type): Nessuna fessura dopo 180 giorni
La malta dovrà inoltre essere mescolata a ghiaino di pezzatura 7-15 mm, con percentuale
del 45% di inerte e 55% di malta.
Nel prezzo è compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

AN.PRE.22

- per ribassamento travi 1,00
mc 1,00 € 1.106,72 € 1.106,72 € 99,60 9,0%

D.22.00 FPO DI PERSIANE AVVOLGIBILI IN PVC
Persiane avvolgibili in resine sintetiche, materia plastica P.V.C. resistenti ed idonee a
sopportare normali o condizioni climatiche avverse con stecche di spessore mm 14-15,
distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, collegate con ganci in acciaio zincato
o cadmiato, rinforzate con ferro piatto da mm 3x13, fomite e poste in opera. Sono
compresi: i supporti; il rullo; le pulegge; la cinghia di canapa o nylon; i paracinghia; la
carrucola di fissaggio; il fermacinghia automatico; le guide fisse in ferro ad U zincato;
l'avvolgitore incassato; la cassetta di ferro o P.V.C. barra terminale in plastica o in legno
duro, peso complessivo non inferiore a 4,800 kg/mq

Da Prez. Reg. 
Veneto 2014 
14E.23.28.00

- per ribassamento travi mq 4,00 € 30,33 € 121,32 € 70,37 58,0%

A RIPORTARE EURO € 315.668,16 € 194.772,12
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RIPORTO EURO € 315.668,16 € 194.772,12
D.23.00 FPO CASSONETTO PREFABBRICATO ISOLANTE

Fornitura e posa in opera di cassonetto prefabbricato isolante per il contenimento di
gelosia avvolgibile costituito da cassero in poliuretano espanso con finitura superficiale
aggrappante e profilo superiore a coda di rondine e riempito in conglomerato a base
d’argilla espansa additivata completo di fianchi in ABS, zanche di ancoraggio, profili in
alluminio esterni, interni e guide per cielino d’ispezione, rullo in lamiera zincata dello
spessore di 6/10 di mm e diametro di 60 mm, supporti a sfere e puleggia, guide ad U e
zanche laterali.

Da Prez. Reg. 
Veneto 2014 
14E.12.24.b

Larghezza esterna 30 cm
- per ribassamento travi cad 2,00 € 63,80 € 127,60 € 54,49 42,7%

D.24.00 PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE
Fornitura e posa in opera di doghe in legno di abete della larghezza di 120 mm, piallate,
smussate, maschiate, preverniciate fuori opera con processo industriale e bisellate sulle
parti in vista, posate accostate sopra la struttura e chiodate con due chiodi alla struttura
inferiore in corrispondenza di ogni incrocio. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per i filetti in legno di bordatura sia convessi che concavi, il taglio, lo sfrido, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri edili e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Da Prez. Padova 
2014

spessore 16 mm A.4.CA.040.0A
- per ribassamento travi mq 0,90 € 18,49 € 16,64 € 10,82 65,0%

D.25.00 FPO DI CONTROSOFFITTO IN TAVELLE DI LATERIZIO
Pianellato o tavellonato sottostante al manto di copertura di tetto con orditura di legno,
fornito e posto in opera, eseguito con parziale recupero di materiale riutilizzabile. È
compresa la fornitura di idonea malta per il fissaggio di pianelle o tavelloni. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Prezz. 2016 DEI - 
Cratere Centro 
Italia

con tavelle A05082b
- per ribassamento travi mq 1,10 € 19,23 € 21,15 € 14,81 70,0%

D.26.00 FPO DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE
Manto di copertura con tegole piane (marsigliesi) normali in laterizio in ragione di n. 15 per
mq, misurate in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole, compresi i colmi e displuvi,
posto in opera con malta un corso su tre

Prezz.Veneto 
2014 

- per ribassamento travi mq 2,20 € 20,14 € 44,31 € 27,52 62,1% 14E.21.01.00

A RIPORTARE EURO € 315.877,86 € 194.879,76
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RIPORTO EURO € 315.877,86 € 194.879,76

D.27.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile BPE per coperture inclinate o piane
anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero
elastomerico armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, imputrescibile,
isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica. In particolare la membrana
impermeabile, con riferimento al peso di peso 4 kg/m², dovrà essere in possesso delle seguenti
caratteristiche tecniche debitamente certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: carico
rottura longitudinale 80 N/5mm; carico rottura trasversale 40 N/5mm; allungamento rottura
40 %; flessibilità freddo -20 °C. Tutte le prove saranno conformi alle norme UNI 8202. La posa
in opera sarà effettuata a giunti sovrapposti di circa 10 cm e saldata autogenamente con
apposito bruciatore, dovranno essere seguite puntualmente le direttive generali della Ditta
produttrice. Particolare cura dovrà essere adottata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli,
pluviali di scarico, tubi di troppo pieno, soglie, camini, tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti,
rivestimento di rilevati, muretti e parti verticali in genere. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Sarà misurata l'effettiva superficie in vista.

Prezz.Veneto 
2014 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE
spessore 4 mm

14E.16.18.b

- per ribassamento travi mq 2,20 € 10,50 € 23,10 € 8,66 37,5%

D.28.00 FPO DI SCOSSALINA
Fornitura e posa in opera, a completamento del manto di copertura, di lattonerie a
fissaggio diretto in lamiera sagomata quali raccordi di colmi, compluvi e displuvi per
laminati grecati e laminati piani, mantovane, lamiere forate, scossaline, rivestimenti di
gronde e coprifuga. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la
lavorazione secondo le indicazioni della D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal
DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi,
ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in
materia antinfortunistica nei cantieri edili.

Prezz.Veneto 
2014 

LATTONERIE SAGOMATE A FISSAGGIO DIRETTO rame spessore 6/10 di mm e
sviluppo 50 cm

14E.21.21.12

- per ribassamento travi m 4,40 € 42,13 € 185,37 € 51,90 28,0%

A RIPORTARE EURO € 316.086,33 € 194.940,32
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RIPORTO EURO € 316.086,33 € 194.940,32

D.29.00 CREAZIONE DI GIUNTO SISMICO FRA LE STRUTTURE
Creazione di giunto sismico fra le strutture mediante demolizione di una fascia di 10 cm di
solaio esistente, con sovrastanti massetti e guaine, demolizione del pilastro in acciaio
IPE140 e della muratura contermine per la successiva posa in opera del nuovo pilastro (da
computarsi a parte). Compresa la ricostruzione delle superfici e dei manti di
impermeabilizzazione dopo la posa del nuovo pilastro. Compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

AN.PRE.25

cad 1,00 € 3.461,10 € 3.461,10 € 2.966,16 85,7%

D.30.00 FPO DI GIUNTO SISMICO A PAVIMENTO
Fornitura e posa in opera di giunto di struttura in alluminio, carrabile, per uso civile ed
industriale, ad elevato movimento, idoneo al contrasto all’azione sismica, privo di alette che
riducono lo spessore della pavimentazione adiacente, tipo HDS 150 della CPR GIUNTI, o
similare, aventi le seguenti caratteristiche:
lunghezza barre standard: 3,00 ml
larghezza barra: 360 mm
altezza barra: 20 mm
movimento orizzontale: ± 30 mm
movimento verticale: ± 20 mm
Portata: pedoni, carrelli leggeri e lettighe; autovetture e autocarri con ruota pneumatica fino
a 600 kN; Transpallet e carrelli elevatori a forca con ruote pneumatiche fino a 130 kN. 
Nel prezzo si intende compresa la realizzazione di fori sui manufatti eseguiti con trapano a
rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite
lavaggio con acqua o tramite aria compressa, il fissaggio mediante l'utilizzo di tasselli
meccanici nella misura di n° 7 per metro lineare (1 ogni 30 cm) alternandoli sulle ali del
profilo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.28

m 3,30 € 324,96 € 1.072,37 € 214,47 20,0%

A RIPORTARE EURO € 320.619,80 € 198.120,95
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RIPORTO EURO € 320.619,80 € 198.120,95

D.31.00 FPO DI COPRIGIUNTO PER PARETI E SOFFITTI - VERSIONE PIANA
Fornitura e posa in opera di coprigiunto in alluminio anodizzato di spessore 20/10 per pareti e
soffitti in zone sismiche, in barre di lunghezza standard di 3,00 m, forate solo da un lato, di
colore argento o con verniciatura colori RAL a scelta della DD.LL.. Nel prezzo si intende
compresa la realizzazione di fori sui manufatti eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione
nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria
compressa, il fissaggio mediante l'utilizzo di tasselli meccanici nella misura di n° 1 ogni 50 cm
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

AN.PRE.29

Versione piana tipo 1000.250P della CPR GIUNTI, o similare, avente le seguenti
caratteristiche:
larghezza profilo: 250 mm
movimento orizzontale: ± 50 mm

m 6,35 € 57,67 € 366,20 € 109,86 30,0%
D.32.00 FPO DI GIUNTO DI FACCIATA

Fornitura e posa in opera di giunto a parete e/o soffitto sopra intonaco, costituito da profilo
portante in alluminio zigrinato, avente uno strato di neoprene cellulare nel punto di appoggio al
fine di sopperire ad eventuali disparità del fondo, e guarnizione elastica in neoprene, resistente
agli agenti atmosferici ed agli sbalzi termici da -30°C a +90°C, di colore grigio o nero a scelta
della DD.LL., tipo P15/50-120 della CPR GIUNTI, o similare. Il profilo verrà fornito in cantiere in
barre lunghe 3,00 m, con fori svasati nella misura di n° 7 fori per metro lineare (1 ogni 30 cm)
alternandoli sulle ali del profilo. Nel prezzo si intende compresa la realizzazione di fori sui
manufatti eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente,
compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio con acqua o tramite aria compressa, il montaggio
mediante l'utilizzo di tasselli ad espansione con viti a testa piatta per ogni foro del profilo ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.30

m 2,45 € 104,01 € 254,82 € 173,28 68,0%
D.33.00 FPO DI GIUNTO IN COPERTURA

Fornitura e posa in opera di guaina impermeabilizzante composta da un elastomero butilico
tipo FLEX 100 della CPR GIUNTI, o similare, avente le seguenti caratteristiche:
Larghezza totale della guaina: 420 mm; Movimenti longitudinali della costruzione: max ± 100
mm; Movimenti diagonali della costruzione: max ± 50 mm; Movimenti verticali della
costruzione: max ± 75 mm; Peso specifico: 1.47-1.51 g/cm3 (Prova ENI ISO 1183-1);
Resistenza alla lacerazione > 4 N/mm (Prova 53504); Dilatazione (allungamento allo strappo):
>600% (Prova 53504); Resistenza alla trazione: >8 N/mm2 (Prova ISO 34-1); Resistenza al
fuoco: Materiale classe E (Prova EN 13501-1).

AN.PRE.31

m 4,52 € 207,05 € 935,87 € 159,10 17,0%

A RIPORTARE EURO € 322.176,69 € 198.563,19
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RIPORTO EURO € 322.176,69 € 198.563,19

D.34.00 LAVORAZIONE PER REALIZZAZIONE DI ANGOLI
Lavorazioni speciali per realizzazione di angoli su guaina impermeabilizzante tipo FLEX
100 della CPR GIUNTI, o similare, da eseguirsi in stabilimento.

AN.PRE.32

cad 2,00 € 260,29 € 520,58 € 520,58 100,0%

D.35.00 FPO DI ACCIAIO S275JR CLASSE EXC3
Fornitura e posa i opera di profilati di acciaio a sezione varia, compreso il taglio a misura, il
posizionamento, i tirafondi di ancoraggio, la sigllatura ed ogni altro onere ed accessorio
utile per dare i profilati in opera a regola d'arte. Nel prezzo è compresa la zincatura a caldo.

Prez. Venezia 
2012

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3. P3.17.53
- pilastri, piastre e barre filettate per la creazione di giunto sismico. Il peso viene
maggiorato del 5 % per tenere conto di zincatura e verniciatura. 136,61
- barre filettate per la connessione dell'ascensore con l'edificio scolastico. 58,00

kg 194,61 € 3,06 € 595,51 € 309,67 52,0%

D.36.00 MALTA COLABILE PER ANNEGAMENTO PIOLI SU TRAVI IN C.A. IN 
CORRISPONDENZA DEI GIUNTI
Per ancoraggi anche di precisione in spessori centimetrici, fornitura e posa in opera di
malta cementizia espansiva sia in fase plastica che in fase indurita, ad elevatissimo
scorrimento, applicabile a colaggio, tipo MasterFlow 928 (EMACO S55) della BASF CC
ITALIA spa o similare. La malta dovrà garantire una resistenza a compressione a 28 giorni
> di 55 MPa.

AN.PRE.26

dmc 1047,00 € 3,84 € 4.020,48 € 2.665,58 66,3%

D.37.00 PIOLI IN ACCIAIO PER LA CONNESSIONE DI TRAVI IN C.A. SUI GIUNT
FPO di pioli in acciaio tipo HSC-HD 25 con testa doppia della Halfen S.r.l. o similari, per la
connessione a trazione ed a taglio di travi in c.a. in corrispondenza dei giunti termici.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.

AN.PRE.33

cad 122,00 € 21,73 € 2.651,06 € 79,53 3,0%

A RIPORTARE EURO € 329.964,32 € 202.138,55
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RIPORTO EURO € 329.964,32 € 202.138,55
D.38.00 FPO DI MALTA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DI TRAVI

Fornitura e applicazione a spruzzo o a cazzuola, di malta cementizia tixotropica, strutturale, per
il ripristino e la rasatura del c.a. in spessori medi di 3 cm. Ad elevata resa e durabilità grazie
alla tecnologia PWS (self-curing) e Steel Protection (dk=0) con fibre in poliacriliche,
rispondente alle specifiche tecniche delle malte strutturali di tipo R4 secondo EN 1504/3 tipo
MasterEmaco S1160 TIX della BASF CC ITALIA Spa o similari.
La malta sopra descritta dovrà possedere le seguenti caratteristiche: granulometria: Max 1.2
mm; tempo di lavorabilità (a 20°C): 60 minuti; caratteristiche espansive, UNI 8147 : 1 g > 0,04
%; adesione al calcestruzzo, UNI EN 1542 su supporto di tipo MC 0,40 (avente rapporto a/c =
0,40) secondo UNI EN 1766 > 2 MPa; resistenza ai cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti
misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/1 su supporto di tipo MC 0,40
> 2 MPa; resistenza ai cicli temporaleschi misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli
UNI EN 13687/2 su supporto di tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza ai cicli termici senza sali
disgelanti misurata come adesione UNI EN 1542 dopo i cicli UNI EN 13687/4 su supporto di
tipo MC 0,40 > 2 MPa; resistenza alla carbonatazione accelerata, UNI EN 13295: Specifica
superata; impermeabilità all’acqua misurata come coefficiente di assorbimento capillare, UNI
EN 13057: ≤ 0,15 kg*m-2*h-0,5; impermeabilità all’acqua misurata come resistenza alla
penetrazione dell’acqua in pressione diretta, UNI EN 12390/8: Profondità media penetrazione <
5 mm; modulo elastico, UNI EN 13412: 28.000 MPa; resistenza a compressione, UNI EN
12190: 1 g > 15 MPa, 7 gg > 45 MPa, 28 gg > 60 MPa; resistenza a trazione per flessione, UNI
EN 196/1: 1 g > 4 MPa, 7 gg > 6 MPa, 28 gg > 8 MPa; resistenza allo sfilamento delle barre
d’acciaio, RILEM-CEB-FIP RC6-78: > 25 MPa; prova di fessurabilità (O Ring test): Nessuna
fessura dopo 180 giorni; prova per la determinazione della tendenza alla fessurazione in fase
plastica, ASTM C1579: Nessuna fessurazione; prova per la determinazione delle caratteristiche 
di tixotropia – test del mattone: Prova superata.

AN.PRE.34

- per ripristino sezioni di travi in seguito a rinforzo con barre aggiuntive mq 42,00 € 85,35 € 3.584,70 € 1.519,91 42,4%

D.39.00 LAVORAZIONI DI CONTORNO PER IL RINFORZO DI TRAVI TRAMITE STAFFE E AN.PRE.35
Rimozione di tutti gli elementi che possono interferire con la lavorazione di rinforzo di travi in
c.a. tramite applicazione di nuove staffe e ferri longitudinali, comprese le finiture, fino ad
arrivare al vivo della struttura della trave. Gli elementi in questione possono essere: murature,
intonaci, pavimenti, massetti, battiscopa, serramenti (da rimuovere accuratamente, accatastare
in cantiere, proteggere adeguatamente e rimontare a lavorazione avvenuta), guaine, radiatori,
tegole, scossaline, rivestimenti ecc.. La voce comprende il ripristino dei suddetti elementi, in
modo da ristabilire la situazione antecedente la lavorazione ed ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

m 65,30 € 231,00 € 15.084,30 € 9.352,27 62,0%
A RIPORTARE EURO € 348.633,32 € 213.010,73
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RIPORTO EURO € 348.633,32 € 213.010,73

D.40.00 CREAZIONE DI MAGRONE
Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere
d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m³
di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si
intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani
superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo
anche in riferimento alle profondità degli scavi.

Prezz.Veneto 
2014 
14F.05.09.00

- per la lavorazione di creazione di nuovi setti in c.a. mq 17,90 € 5,70 € 102,03 € 4,39 4,3%

D.41.00 GETTO DI CALCESTRUZZO PER NUOVE FONDAZIONI C20/25
Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme
vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte,
escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio.

Prezz.Veneto 
2014 
14F.05.11.a

- per la lavorazione di creazione di nuovi setti in c.a. mc 7,50 € 120,24 € 901,80 € 45,99 5,1%

D.42.00 POMPAGGIO DI C.A. CON POMPA AUTOCARRATA
Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata Prezz.Veneto 

2014 
14E.08.03.00

- per la lavorazione di creazione di nuovi setti in c.a. mc 7,50 € 6,42 € 48,15 € 0,00 0,0%

D.43.00 RINTERRO SCAVO
Rinterri con materiali idonei alla compattazione esistenti nell'ambito del cantiere da
prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il costipamento meccanico a strati di
altezza non superiore a cm 30 e le bagnature.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.03.04.00

- per la lavorazione di creazione di nuovi setti in c.a. mc 6,90 € 9,32 € 64,31 € 8,94 13,9%

A RIPORTARE EURO € 349.749,61 € 213.070,05
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RIPORTO EURO € 349.749,61 € 213.070,05

D.44.00 GETTO DI CLS ALLEGGERITO IN ELEVAZIONE
Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa, preconfezionato,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, lo spargimento, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura:

Prezz.Emilia-
Romagna 2018 
A03.03.049

LC33 (Rck 33 N/mmq), massa volumica 1.600 ÷ 1.800 kg/mc
- per la creazione di nuovi setti in c.a. mc 45,60 € 223,30 € 10.182,48 € 916,42 9,0%

D.45.00 INTONACO CIVILE PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni confezionato in cantiere, dato a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore complessivo medio di 20 mm, costituito da grezzo e fino, compresa la preventiva
formazione di fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata. L'intonaco grezzo sarà
formato con malta idraulica dosata a 350 kg di calce eminentemente idraulica per
metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco di finitura sarà formata con idoneo premiscelato
a base calce, in pasta pronto all'uso od in polvere, per interni. Non è ammesso l'utilizzo di
qualsiasi tipo di intonaco premiscelato con la sola eccezione della stabilitura finale. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera di
paraspigoli in lamiera di acciaio zincato a tutta altezza, la formazione degli spigoli sia vivi
che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed
attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.18.09.00

- su porzioni verticali di muratura per il tracciamento dei giunti di malta per l'apposizione di
barre di collegamento fra i paramenti.
Si considera una superficie di 0,5x9,5 metri in 4 diversi punti della scuola; 19,00
- sui nuovi setti in c.a. 117,20
- per la chiusura di giunti termici 20,50
- per il ribassamento di travi in c.a. 8,30

mq 165,00 € 21,99 € 3.628,35 € 2.957,11 81,5%

A RIPORTARE EURO € 363.560,44 € 216.943,58
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RIPORTO EURO € 363.560,44 € 216.943,58

D.46.00 INTONACO GREZZO PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per esterni confezionato in cantiere, dato a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve e di
particolare asperità quali murature in pietrame, per uno spessore complessivo medio di 30
mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di fascie guida a distanza
sufficientemente ravvicinata. Il rinzaffo sarà formato con malta cementizia dosata a 250 kg
di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia viva lavata, l'intonaco grezzo sarà formato
con malta bastarda dosata a 100 kg di cemento tipo R 325 e 300 kg di calce
eminentemente idraulica per metrocubo di sabbia viva lavata. Non è ammesso l'utilizzo di
qualsiasi tipo di intonaco premiscelato.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.18.06.00

- per il ribassamento di travi in c.a. 1,70
- sui nuovi setti in c.a. 217,90

mq 219,60 € 24,34 € 5.345,06 € 4.201,22 78,6%

D.47.00 INTONACO FINO PER ESTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per esterni, dato a mano a qualunque
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, formato con
premiscelato in polvere per esterni. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la formazione degli spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri
per vani di porte e finestre, la formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i
sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e
l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.18.20.00

- su murature per applicazione di GFRP; 70,00
- per il ribassamento di travi in c.a. 1,70

mq 71,70 € 2,92 € 209,36 € 128,76 61,5%

A RIPORTARE EURO € 369.114,86 € 221.273,56

38



Ing. Pierluigi Cristaldi - Studio Tecna
Via Palestro 64/2 - 35138 Padova
e-mail: p.cristaldi@studiotecna.it

SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 369.114,86 € 221.273,56

D.48.00 INTONACO FINO PER INTERNI
Fornitura e posa in opera di intonaco di finitura per interni, dato a mano a qualunque
altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, costituito da
premiscelato in polvere a base di gesso, calce idrata, farina di roccia ed additivi chimici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri la formazione degli spigoli sia vivi
che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la formazione
ed il disfacimento dei piani di lavoro, i sollevamenti, il rispetto di eventuali incassature ed
attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.18.21.00

- su murature per applicazione di GFRP mq 305,00 € 3,73 € 1.137,65 € 728,10 64,0%

D.49.00 RASATURA PREMISCELATA PER INTERNI ED ESTERN
Fornitura e posa in opera di rasatura, sia per interni che per esterni, eseguita a mano a
qualunque altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, risultanti
liscie da cassero, costituito da premiscelato in polvere a base di cemento ed additivi
chimici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione degli
spigoli sia vivi che smussati, le lesene, i marcapiani, i riquadri per vani di porte e finestre, la
formazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni, i sollevamenti, il rispetto di
eventuali incassature ed attacchi per impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del materiale di
risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con
trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto
altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.18.22.00

- su porzioni verticali di muratura per il tracciamento dei giunti di malta per l'apposizione di
barre di collegamento fra i paramenti.
Si considera una superficie di 0,5x9,5 metri in 4 diversi punti della scuola; 19,00
- per la chiusura di giunti termici 20,50
- per il ribassamento di travi in c.a. 10,00
- sui nuovi setti in c.a. 112,00
- su murature per applicazione di GFRP 375,00

mq 536,50 € 4,57 € 2.451,81 € 1.247,97 50,9%

A RIPORTARE EURO € 372.704,32 € 223.249,63
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RIPORTO EURO € 372.704,32 € 223.249,63

D.50.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA LAVABILE PER INTERN
Tinteggiatura di pareti e soffitti interni mediante applicazione con rullo e pennello di due
mani, opportunamente diluite, di pittura lavabile di alta qualità a base del 100% di polimeri
acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a scelta della
D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei
pavimenti con teli in nylon, il mascheramento con nastro adesivo in carta di battiscopa in
genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

Prezz. Padova 
2014 A.4.CE.100

- su porzioni verticali di muratura per il tracciamento dei giunti di malta per l'apposizione di
barre di collegamento fra i paramenti.
Si considera di ripristinare la tinteggiatura nei 4 diversi punti della scuola in cui era stato
rimosso l'intonaco; 7,00
- sui nuovi setti in c.a. 38,80
- su murature per applicazione di GFRP 108,00

mq 153,80 € 5,06 € 778,23 € 560,33 72,0%
D.51.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURA MURALE PLASTICA BUCCIATA h 2

m
Rivestimento di pareti interne mediante applicazione con rullo e pennello di una mano,
opportunamente diluita, di pittura plastica con finitura superficiale a rilievo bucciato ed a lucido
diretto a base di polimeri acrilici e pigmenti coloranti in dispersione acquosa nel colore e
nell'aspetto a scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, la delimitazione del bordo superiore con nastro adesivo in carta, il mascheramento
con carta da imballo e nastro adesivo in carta di battiscopa in genere, i ritocchi a fine lavoro e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz. Padova 
2014 A.4.CE.110

- su murature per applicazione di GFRP; 197,00
- per la chiusura di giunti termici 20,50
- per il ribassamento di travi in c.a. 8,30
- sui nuovi setti in c.a. 73,20
- su porzioni verticali di muratura per il tracciamento dei giunti di malta per l'apposizione di
barre di collegamento fra i paramenti.
Si considera di ripristinare la tinteggiatura nei 4 diversi punti della scuola in cui era stato
rimosso l'intonaco; 12,00

mq 311,00 € 10,11 € 3.144,21 € 1.697,87 54,0%

A RIPORTARE EURO € 376.626,76 € 225.507,83

40



Ing. Pierluigi Cristaldi - Studio Tecna
Via Palestro 64/2 - 35138 Padova
e-mail: p.cristaldi@studiotecna.it

SCUOLA N. TOMMASEO CONSELVE (PD)
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE

QIM

Articolo DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
n. MISURE

U.M.  QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE

ELENCO PREZZI 
DI RIFERIMENTO

COSTO 
MANODOPERA % MdO

RIPORTO EURO € 376.626,76 € 225.507,83
D.52.00 IDROPITTURA MURALE DECORATIVA PER ESTERNI

Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni, mediante applicazione con rullo e/o pennello di due
mani, opportunamente diluite, di pittura coprente decorativa ad alta copertura a base di polimeri
acrilici e pigmenti coloranti stabili alla luce in dispersione acquosa nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la protezione dei pavimenti con teli
in nylon, il mascheramento con carta da imballo e nastro adesivo in carta di serramenti in
genere, i ritocchi a fine lavoro e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz. Padova 
2014 A.4.CE.130

- su murature per applicazione di GFRP; 70,00
- per il ribassamento di travi in c.a. 1,70

mq 71,70 € 7,43 € 532,73 € 463,48 87,0%
D.53.00 RIVESTIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO INTERNO

Fornitura e posa in opera di rivestimento verticale interno eseguito in piastrelle ceramiche
monocottura di prima scelta, estruse, smaltate, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata
o rettangolare, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto aperto di circa 8 mm
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice
resinoso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del collante, i
pezzi speciali, gli eventuali decori, la sigillatura degli interstizi eseguita nei colori a scelta della
D.L., la successiva pulitura superficiale con idonei detergenti, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz. Padova 
2014 A.4.AT.005

- nei servizi igienici al PT per colaggio di malta nell'intercapedine delle pareti e
applicazione di diatoni 5,63
- nei servizi igienici al P1 e P2 su murature per applicazione di GFRP 14,00

mq 19,63 € 45,01 € 883,55 € 318,08 36,0%
D.54.00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

Fornitura e posa in opera di massetto comune dello spessore di 6 cm per sottofondo di
pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo
di sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la pulizia e preparazione del fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura fine della superficie
idonea a ricevere la posa di pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.13.07.00

- per ribassamento travi in c.a. 4,40
- per la creazione di nuovi setti in c.a. 2,60
- per chiusura giunti termici 60,50

mq 67,50 € 11,93 € 805,28 € 434,85 54,0%

A RIPORTARE EURO € 378.848,32 € 226.724,24
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RIPORTO EURO € 378.848,32 € 226.724,24
D.55.00 FPO DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L., di
pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,
smaltate, comunemente denominate grés ceramico, conformi alle norme UNI EN e con
grado di resistenza all'abrasione metodo PEI gruppo IV, di forma quadrata o rettangolare,
nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con
spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento
inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal
DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici, spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per la pulizia del fondo di appoggio con detergenti caustici, la fornitura e posa del
collante, la formazione di giunti elastici di frazionamento in PVC formanti riquadri da
4.00x4.00 m e comunque non superiori a 20.00 m², gli eventuali profili in ottone forato per
separazione di pavimenti diversi, la sigillatura degli interstizi eseguita con malta
premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., la successiva pulitura superficiale
con idonei detergenti, la risciacquatura assorbendo l'acqua in eccesso con idonei sistemi, il
taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.14.03.00

- per ribassamento travi in c.a. 4,40
- per la creazione di nuovi setti in c.a. pavimento interno 2,60
- per la creazione di nuovi setti in c.a. pavimento esterno 2,40
- per chiusura giunti termici 60,50

mq 69,90 € 34,09 € 2.382,89 € 1.539,35 64,6%

A RIPORTARE EURO € 381.231,21 € 228.263,59
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RIPORTO EURO € 381.231,21 € 228.263,59

D.56.00 FPO DI ZOCCOLO BATTISCOPA IN GRES
Fornitura e posa in opera di battiscopa costituito da piastrelle ceramiche monocottura di
prima scelta, pressate a secco, smaltate, comunemente denominate grés ceramico,
conformi alle norme UNI EN, di forma rettangolare con bordo superiore a becco di civetta,
nel colore ed aspetto a scelta della D.L., posate a correre a giunto sia unito che aperto
mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con
lattice resinoso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia del
fondo di appoggio, la fornitura e posa del collante, la sigillatura degli interstizi eseguita con
malta premiscelata per fughe nel colore a scelta della D.L., le riprese e le stuccature di
intonaco, la finitura contro i telai delle porte anche in tempi successivi, la pulitura
superficiale, il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto del materiale di risulta a fine lavoro, la
raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.14.08.00

- su murature, per applicazione di GFRP 52,00
- per chiusura giunti termici 23,50
- per ribassamento travi in c.a. 4,60

m 80,10 € 7,21 € 577,52 € 126,48 21,9%

D.57.00 DEMOLIZIONE E FPO DI MOSTRE COPRIFILO IN LEGNO PER INFISSI
Demolizione e nuova fornitura e posa in opera di mostre coprifilo in legno per l'applicazione
di reti in GFRP sulle murature, compresa la chiodatura delle stesse e tutto quanto
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.20

- su murature, per applicazione di GFRP m 7,00 € 14,76 € 103,32 € 39,36 38,1%

D.58.00 DEMOLIZIONE E FPO DI MOSTRE COPRIFILO IN ALLUMINIO PER INFISSI
Demolizione e nuova fornitura e posa in opera di mostre coprifilo in alluminio per
l'applicazione di reti in GFRP sulle murature, compresa la sigillatura delle stesse e tutto
quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

AN.PRE.21

- su murature, per applicazione di GFRP m 37,00 € 25,49 € 943,13 € 208,43 22,1%

A RIPORTARE EURO € 382.855,18 € 228.637,86
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RIPORTO EURO € 382.855,18 € 228.637,86
D.59.00 FPO DI MURATURA NON PORTANTE

Muratura a cassa vuota o di cortina con paramento interno ed esterno in blocchi di laterizio
alveolato da cm 12, in opera con malta bastarda, di spessore cm 33.

Prezz.Veneto 
2014 
14E.12.02.00

- per chiusura giunti termici 10,50
- per ribassamento travi in c.a. 0,70

mq 11,20 € 62,24 € 697,09 € 227,25 32,6%

D.60.00 FPO DI NUOVI SERRAMENTI IN ALLUMINIO
Fornitura e posa in opera di serramento realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato
rosso, spessore 50 μ, a taglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico,
compresi maniglie, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di sicurezza contro le false
manovre e quant'altro necessario per il funzionamento, guarnizioni in EPDM o neoprene e
vetrocamera, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta
all'acqua 9A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento C3 secondo la norma UNI
12210:
vetrocamera 4-16-33.1 bassoemissivo con gas argon, Uw = 1,2 W/mqK, Ug = 1,0 W/mqK,
Uf = 0,9 W/mqK, Rw = 35 dB:

AN.PRE.24

- per la creazione di giunto sismico 1,28
- per ribassamento travi in c.a. 5,90

mq 7,18 € 394,01 € 2.828,99 € 141,45 5,0%

D.61.00 PROVE DI LABORATORIO SU CLS INDURITO PER LA PREQUALIFICAZIONE DELLA 
MALTA COLABILE DA GETTARE NELL'INTERCAPEDINE
Prova di compressione su coppia di provini cubici. La prova deve essere eseguita secondo
la norma UNI 6132-72. È compreso quanto occorre per dare la prova completa:

Prezz. 2016 DEI - 
Cratere Centro 
Italia

D.61.01 - liberazione di coppia di provini cubici in calcestruzzo dalle cubettiere in polistirolo per
l’esecuzione delle prove. E' compreso lo smaltimento del polistirolo. cad 2,00 € 9,71 € 19,42 € 17,48 90,0%

A02272a

D.61.02 - spianatura di coppia di provini cubici con rettifica meccanica; cad 2,00 € 14,67 € 29,34 € 26,41 90,0% A02272b
D.61.03 - esecuzione della prova. cad 2,00 € 24,49 € 48,98 € 44,08 90,0% A02272c

A RIPORTARE EURO € 386.479,00 € 229.094,53
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RIPORTO EURO € 386.479,00 € 229.094,53

D.62.00 FPO DI PLUVIALI IN SEGUITO ALL'INCAMICIATURA IN ACCIAIO DEI PILASTRI
Fornitura e posa in opera di tubi pluviali di scarico realizzati in laminato di rame saldato
dello spessore di 6/10 di mm e con sezione circolare. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per le curve tipo standard, i braccioli di sostegno dello stesso
materiale idoneamente ancorati alla struttura ogni due metri, il taglio, lo sfrido, il rispetto
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di
ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle
normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.

Prezz. Veneto 
2014 
14E.29.05.02

D.62.01 Fornitura e in laminato posa in di rame opera di saldato tubi pluviali di scarico diametro 100
mm. m 100,00 € 26,79 € 2.679,00 € 562,59 21,0%

Totale NUOVI LAVORI € 358.865,59 € 201.050,99 56,0%

E E - ONERI DELLA SICUREZZA 

ONERI SICUREZZA

E.01.00 TRABATTELLI
Nolo di trabattello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di
stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita, per il primo mese di utilizzo.

Prezz.Veneto 
2014

NOLO DI TRABATTELLO MOBILE altezza utile di lavoro m 5,4 a due ripiani: si
considerano 3 trabattelli per 3 mesi. cad/m 9,00 € 16,35 € 147,15 € 72,10 49,0% 14Z.01.84.a

E.02.00 PONTEGGI 30% Prezz.Veneto 
2014

E.02.01 PONTEGGI per la durata dei lavori. 19,5 mq di cui si conteggia il 30%. mq 151,80 € 13,49 € 2.047,78 € 1.433,45 70,0% 14D.03.05.a
E.02.02 PONTEGGI per ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali. Si conteggiano 2 me mq/me 303,60 € 1,80 € 546,48 € 0,00 0,0% 14D.03.05.b

A RIPORTARE EURO € 391.899,41 € 231.162,67
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RIPORTO EURO € 391.899,41 € 231.162,67
E.03.00 PARAPETTO IN METALLO

Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di 
calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di 
camminamento e montanti ogni 50 cm :

Prezz. Emilia-
Romagna 2018

E.03.01 per il primo mese lavorativo m 116,50 € 12,29 € 1.431,79 € 587,03 41,0% F01.15.109.a
E.03.02 ogni mese lavorativo successivo m 116,50 € 1,09 € 126,99 € 0,00 0,0% F01.15.109.b

E.04.00 DISPOSITIVI ANTINCENDIO
Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con
apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. 

Prezz.Veneto 
2014 

n. 4 x 3 mesi cad/me 12,00 € 2,94 € 35,28 € 4,23 12,0% 14Z.01.71.a

E.05.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA (Obbligo)
Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare.

Prezz.Veneto 
2014

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m
cad 5,00 € 4,89 € 24,45 € 10,68 43,7%

14Z.01.27.b

E.06.00 SEGNALETICA DI SICUREZZA (Divieto)
Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare.

Prezz.Veneto 
2014

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m 14Z.01.25.c

cad 1,00 € 7,61 € 7,61 € 3,56 46,8%

E.07.00 ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE  
Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W
IP65.
Costo mensile.

Prezz.Veneto 
2014

n. 3 x 3 mesi cad/me 9,00 € 3,57 € 32,13 € 0,00 0,0% 14Z.01.68.00

A RIPORTARE EURO € 393.557,66 € 231.768,17
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RIPORTO EURO € 393.557,66 € 231.768,17

E.08.00 CASSETTA PRIMO SOCCORSO
Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in
armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani
interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140. Del seguente
contenuto: 
- 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 
- 5 paia di guanti latex sterili
- 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi
- 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE2 
- Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC10 busta compr. --- Garza cm 10x10 sterile 
- 12 str2 Garza 18x40 sterile singola
- 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 – BR per ustioni
- 2 Pinza 8 cm sterile
- 1 cotone 50 gr. Sacchetto
- 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica
- 2 Astuccio 
- 10 PLASTOSAN assortiti
- 2 Rocch. Mt. 5 x 2,5 cerotto ad. Tela
- 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 – A1453
- Laccio piatto emostatico
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip
- 1 Termometro clinico CE con astuccio
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso

Prezz.Veneto 
2014 
14B.99.147.00

cad 1,00 € 179,52 € 179,52 € 0,00 0,0%

E.09.00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera,
argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito
da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in
acciaio zincato da 1,5 metri. 

Prezz.Veneto 
2014 
14Z.01.49.00

cad 1,00 € 232,14 € 232,14 € 191,52 82,5%

A RIPORTARE EURO € 393.969,32 € 231.959,69
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RIPORTO EURO € 393.969,32 € 231.959,69

E.10.00 INCONTRI PERIODICI DI SICUREZZA
Incontri iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione
per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di
cantiere.

Prezz.Veneto 
2014
14Z.03.01.00

h 2,00 € 25,60 € 51,20 € 51,20 100,0%

Totale SICUREZZA € 4.862,52 € 2.353,77 48,4%

A - OPERE EDILI 
NOLI € 5.146,52 € 2.843,87

 DEMOLIZIONI € 38.403,35 € 29.248,97
NUOVI LAVORI EDILI € 358.865,59 € 201.050,99

TOTALE OPERE EDILI € 402.415,46 € 233.143,83 57,9%

B - ONERI DELLA SICUREZZA 
ONERI SICUREZZA € 4.862,52 € 2.353,77 48,4%

TOTALE € 407.277,98 € 235.497,60 57,8%
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