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Miglioramento pareti in muratura con reti in GFRP

PARETE

LUNGHEZZA

RINFORZO [cm]

QUOTA INIZIO

INTERVENTO [m]

QUOTA FINE

INTERVENTO[m]

M1

M2

M3

M5

M6

M7

M8

210

190+120

411

352

165

441

215

-0,10 9,25

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

-0,10

9,25

9,25

9,25

0,92

4,42

5,94

LEGENDA INTERVENTI:

Rinforzo travi in c.a. con FRP

Rinforzo di travi con inserimento ferri longitudinali aggiuntivi

Rinforzo di travi con inserimento di staffe aggiuntive

Incamiciatura in acciaio di pilastri in c.a.

Rinforzo pareti in c.a. con aumento della sezione

Miglioramento pareti in muratura con reti in GFRP

Miglioramento pareti in muratura con iniezione di miscele leganti ed

inserimento di diatoni in acciaio

Costruzione di nuove pareti in c.a. e relative fondazioni

Unione delle strutture mediante inserimento di connettori a taglio

Ribassamento trave in c.a.

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "N.
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1° LOTTO - PLESSO SUD
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