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Comune di Conselve 

Completamento tratto di pista ciclabile lungo la S.P. n. 92 nel Comune di Conselve 

1. INQUADRAMENTO GENERALE 

Il presente progetto determina gli indirizzi progettuali, sia sotto il profilo tecnico che 

economico, necessari per la realizzazione del tratto di completamento del tratto di pista 

ciclabile mancante lungo la S.P. n. 92 “Conselvana” in particolare tra il km 18+300 (in 

corrispondenza di Via Sabbioni e confine con il Comune di Cartura) e il km 18+800, quindi per 

una lunghezza di 500 m. 

Nel progetto, i lavori di realizzazione dei primi 180 m saranno oggetto di finanziamento 

(LP198A1 dal Km 18+300 al Km 18+480), mentre i restanti 320 m saranno finanziati direttamente 

dal Comune di Conselve (LP198A2 dal Km 18+480 al Km 18+800). Le caratteristiche costruttive 

in entrambi i tratti saranno le medesime e realizzate in un unico appalto. In seguito i due tratti 

di pista saranno quindi intesi come un unico tratto di completamento. 

La pista di progetto sarà compresa tra due tratti di pista ciclabile di recente realizzazione e 

permetterà di dare continuità ad un percorso ciclabile di collegamento tra i Comuni di 

Maserà e Bagnoli di Sopra. E’ da sottolineare che il tratto di pista di progetto è l’unica 

interruzione lungo il percorso di collegamento tra i Comuni predetti. 

In una visione più ampia il tratto di pista ciclabile in progetto costituisce parte del 

completamento dell’itinerario ciclabile nell’asse nord-sud lungo la S.P. n. 92 “Conselvana”, 

che consentirà il collegamento dei Comuni a sud di Padova e con la Provincia di Rovigo. 

Sono infatti già esistenti le piste ciclabili nei comuni di Albignasego, Maserà, Cartura e buona 

parte dei tratti nei Comuni di Bagnoli di Sopra ed Anguillara. Sono inoltre in fase di 

progettazione e/o realizzazione i tratti restanti nei Comuni di Conselve, Bagnoli di Sopra ed 

Anguillara. 

Il percorso ciclabile inoltre risulta particolarmente utile, vista la promiscuità delle diverse 

componenti di traffico: l’intervento consente la separazione del traffico stradale da quello 

ciclabile, garantendo la protezione della componente debole in ambito stradale 

caratterizzato da un traffico sostenuto, con percentuale di mezzi pesanti elevata. 

La nuova pista, oltre a sviluppare ed agevolare l’uso della bicicletta per i piccoli spostamenti 

nell’ambito dei territori comunali e intercomunale, garantendo una maggior sicurezza del 

traffico ciclabile, contribuisce alla trasformazione della ripartizione modale del traffico urbano 

e crea un’effettiva continuità e più agevoli collegamenti lungo la S.P. n. 92. 

In particolare nel Comune di Conselve sono già esistenti i seguenti itinerari ciclabili lungo la 

S.P. n. 92: il tratto compreso tra la cantina sociale del Conselvano e l’incrocio con Via Vittorio 

Emanuele, il tratto di via Padova, da via Vittorio Emanuele alla rotatoria di via Verdi e il tratto 

compreso tra la rotatoria con Via Verdi e la località Palù ed il tratto a sud nei pressi della 

lottizzazione Cuccato.  

L’intervento consiste nell’allargamento della carreggiata e nella realizzazione di una pista 

ciclabile bidirezionale sul lato ovest della S.P. n. 92. 
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L’opera di progetto determinerà quindi un miglioramento del contesto urbanistico e della 

qualità del contesto territoriale in cui sarà realizzata. 

Il progetto è stato redatto secondo gli standards in uso presso la Provincia di Padova per 

quanto riguarda l’adeguamento della piattaforma stradale alle normative esistenti. 

 

2. CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA PIATTAFORMA STRADALE 

Per quanto attiene alla caratteristiche geometriche della pista ciclabile, si è fatto riferimento 

al Decreto 30.11.1999 n. 557 del Ministero dei Lavori Pubblici. 

La pista ciclabile di progetto avrà uno sviluppo complessivo di circa 500 m nel Comune di 

Conselve. 

La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una pista ciclabile a doppia corsia di 

marcia separata dalla sede stradale da un’aiuola di larghezza 0,50 m realizzata da una 

doppia cordonata in calcestruzzo delle dimensioni di cm 15x25x12 con l’interposizione di una 

betonella. 

L’attuale sezione della piattaforma stradale della S.P. 92 è di circa 6,50÷7.00 m e verrà 

allargata adeguandola ad una sezione tipo F1 del D.M. 05.11.2001 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade”, con corsie da 3,50 m e banchine ridotte della 

larghezza di 0,50 m. 

La stratigrafia che costituirà il nuovo allargamento stradale è la seguente: 

• strato in materiale misto granulare “tout-venant”, tipo A1-a, A1-b,per la formazione 

della fondazione stradale, di spessore pari a cm 25; 

• strato in misto cementato avente spessore di 20 cm; 

• strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 10 cm; 

• geogriglia biassiale a maglia quadrata in fibra di vetro a rinforzo dei conglomerati 

bituminosi; 

• strato di collegamento “bynder” dello spessore di 7 cm; 

• strato d’usura in conglomerato bituminoso (SMA) dello spessore di 3 cm. 

Il corpo della nuova sede ciclabile è composto dalla seguente stratigrafia: 

• strato in materiale misto granulare “tout-venant”, tipo A1-a, A1-b,per la formazione 

della fondazione stradale, di spessore pari a cm 30; 

• massetto in calcestruzzo dello spessore di 10 cm con rete elettrosaldata ø 6 mm con 

maglia 20x20 cm; 

• strato d’usura di pavimentazione in conglomerato bituminoso fillerizzato, granulometria 

0/10, spessore da cm 3. 

Si precisa che tutte le terre, i materiali ed i semilavorati, utilizzati per la realizzazione dei rilevati 

e delle pavimentazioni stradali, saranno conformi alle norme CNR UNI 10006 e provenienti da 

cave autorizzate e certificate.  
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Il fosso di guardia della S.P. n. 92 sarà tombinato mediante un tubo scatolare in cemento 

armato avente sezione interna quadrata di lato 80 cm nei tratti urbanizzati al di sotto della 

sede della pista ciclabile e con condotta a sezione circolare avente diametro 80 cm nei tratti 

in campagna. Le sezioni idrauliche sovradimensionate permettono la formazione di bacini di 

invaso in grado di realizzare la laminazione delle acque di pioggia. 

 

3. INDAGINE CATASTALE 

Buona parte delle aree interessate dal presente lavoro non rientrano nella disponibilità della 

Stazione Appaltante, pertanto sarà necessario avviare la procedura di esproprio. A tal fine si 

sono eseguite le indagini catastali previste dalle normative vigenti consistenti 

nell’individuazione delle proprietà interessate dall’intervento. 

Durante le precedenti fasi progettuali l’Amministrazione si è accordata con alcuni proprietari 

per l’ottenimento delle proprietà a titolo gratuito (quindi senza la corresponsione di indennità 

di esproprio) in cambio del tombinamento di alcuni tratti di fosso che erano previsti lungo i 

fondi dei proprietari in questione e del consenso all’accettazione del riporto e la stesa del 

terreno proveniente dagli scavi da eseguire per la posa della condotta (tombinamento). 

La formalizzazione di detti accordi è raccolta nell’elaborato N – Piano particellare di esproprio 

e accordi con privati. 

4. INDAGINE ARCHEOLOGICA 

Il P.A.T. del Comune di Conselve e il P.R.G. del Comune di Cartura non individuano all’interno 

delle aree oggetto di intervento ambiti soggetti a vincoli archeologici né aree di interesse 

archeologico come rappresentato negli estratti seguenti: 
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Estratto del P.A.T. del Comune di Conselve 

 

Inoltre le aree oggetto del presente intervento, trattasi prevalentemente di cigli stradali incolti 

o da fossati, sono state recentemente interessate da scavi per la realizzazione della rete 

fognaria delle acque nere e della rete idrica ad opera del Centro Veneto Servizi. Le nuove 
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opere da realizzare non comportano l’esecuzione di scavi di profondità maggiore ai 

manufatti esistenti predetti; perciò si riporta quanto prescritto dall’art. 95, comma 1 del 

Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006: 

“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte 

all'applicazione delle disposizioni del presente codice in materia di appalti di lavori pubblici, 

le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima 

dell'approvazione, copia del progetto preliminare dell'intervento o di uno stralcio di esso 

sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche 

preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione ai dati di 

archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla 

lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. 

Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i 

dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di 

laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. Ai relativi 

oneri si provvede ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del presente codice e relativa disciplina 

regolamentare. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli 

interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già 

impegnate dai manufatti esistenti.” 

Considerate la natura dell’opera da realizzare e la situazione dello stato di fatto dei luoghi 

coincidenti con quanto descritto nell’ultima frase dell’articolo sopra riportato (trattasi della 

realizzazione di due tratti di pista ciclopedonale), viste le limitate profondità che si 

raggiungeranno con gli scavi (sempre al di sopra di opere e manufatti esistenti), visto anche 

quanto soprariportato in merito agli strumenti urbanistici Comunali, non è stata trasmessa 

alcuna documentazione al soprintendente territorialmente competente. 

 

5. RELAZIONE GEOTECNICA ED IDROGEOLOGICA 

Per la realizzazione delle opere in oggetto si prevede di occupare sostanzialmente superfici 

già occupate dal sedime stradale o, in alternativa, si prevede il tombinamento del fosso 

laterale nel quale si procederà ad un idoneo spurgo del materiale superficiale (per il quale è 

previsto il conferimento a discarica) ed al riempimento con sabbia. 

Sono altresì previsti il riporto e la stesa del materiale in campagna a condizione che il terreno 

di scavo non sia inquinato. Si rimanda all’impresa appaltatrice l’onere per l'esecuzione delle 

analisi, la gestione e la stesura della documentazione relativa alle indagini ambientali previste 

dal D.M. 120/2017 che dovranno essere eseguite da ditte autorizzate ed accettate dell'Ente 

appaltante. 
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Si ritiene dunque che gli interventi in esame non alterano le caratteristiche geologiche e 

idrogeologiche della zona, anzi l’intervento porterà ad una sostanziale miglioria dal punto di 

vista idraulico per il deflusso delle acque meteoriche. 

 

6. INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI 

Per verificare i problemi connessi alla presenza di reti aeree e sotterranee dovranno essere 

contattate le Aziende dei servizi pubblici operanti nel territorio interessato. 

Gli enti coinvolti sono i seguenti: 

• Acque Venete (gestore delle linee di acquedotto e fognatura nera); 

• Enel (gestore delle linee elettriche a media – bassa tensione); 

• Telecom (gestore delle linee telefoniche); 

Con i gestori (Acque Venete e Telecom) si sono fatti anche dei sopralluoghi nell’area 

interessata dai lavori durante le fasi di progettazione dei tratti di pista di recente realizzazione. 

Si precisa inoltre che le interferenze con le linee aeree Enel e Telecom saranno risolte con lo 

spostamento delle stesse (mantenendole aeree) per il tratto in progetto, mentre le 

interferenze degli allacciamenti di acquedotto e fognatura saranno gestite durante la 

realizzazione in base alle quote degli stessi allacciamenti. 

Per maggiore dettaglio si veda la Tav. 6 dei Servizi esistenti. 

 

7. NUOVA FOGNATURA PER ACQUE BIANCHE ED OPERE ACCESSORIE 

Tra le opere di progetto è prevista la realizzazione di una nuova fognatura per il deflusso delle 

acque meteoriche lungo l’attuale sede del fosso di guardia della S.P. n. 92 mediante la posa 

di condotte in c.a. di diametro 80 cm (nei tratti in campagna) e mediante scatolari a sezione 

quadrata avente 80 cm di lato interno. Il volume che si formerà all’interno delle condotte sarà 

di dimensioni sufficienti a garantire l’invaso richiesto dalla Normativa vigente. 

Lo scarico delle acque nella rete di fossi esistenti nelle campagne sarà regolato da bocche 

tassate di opportuni diametri, una già esistente tra le proprietà Saggiorato e Burattin, altre 

sono previste (due soglie sfioranti): la prima tra le proprietà Mattiolo e 

Berto/Ostellari/Cavaliere e la seconda tra le proprietà Berto e Maistro/Scarparo. 

Nel progetto è altresì prevista la pulizia di alcuni tratti di fosso, qualora non dovessero 

verificarsi condizioni ottimali di deflusso causate da eventuali intasamenti futuri. 

La S.P. n. 92 nel tratto di intervento materializza fisicamente uno spartiacque tra i bacini 

denominati “Terreni Alti” e “Fossa Monselesana” entrambi appartenenti al Bacino scolante in 

Laguna di Venezia come evidenziato nella seguente figura: 
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La situazione sopra esposta, ovvero la distinzione dei due bacini ed i relativi deflussi, 

rimarranno invariati dopo la realizzazione delle opere come suggerito dal Consorzio di 

Bonifica Adige-Euganeo territorialmente competente. 

I tratti di tombinamento avranno sezione quadrata di dimensione 80 cm e saranno realizzati 

mediante uno scatolare in c.a. in grado di sopportare carichi di I categoria nei tratti 

sottostanti la sede della pista ciclabile, mentre nei tratti in campagna la fognatura sarà 

realizzata da tubi in c.a. a sezione circolare per contenere i costi. 

La scelta di adottare in alcuni tratti, lo scatolare in c.a. a sezione quadrata, rispetto ad una 

condotta circolare, deriva prevalentemente dall’interferenza dovuta alla presenza di una 

condotta in gres della fognatura nera a gravità (e altri sottoservizi), localizzata allo stato di 

fatto al di sotto del fondo fosso attuale e che avrebbe impedito la posa di una condotta 

circolare (per l’inadeguato ricoprimento del tubo in particolare in corrispondenza dei giunti). 
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8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Nell’opera in progetto si prevede anche la realizzazione dell’illuminazione pubblica con 

tecnologia a led. L’impianto di illuminazione quindi sarà da realizzarsi mediante la posa di 

cavidotti ø 90 mm per il passaggio dei cavi di alimentazione, i cavi conduttori, la costruzione 

dei plinti per il sostegno dei punti luce, l’impianto di messa a terra e la realizzazione dei 

necessari pozzetti di raccordo e manovra. 

I punti luce avranno un interasse di circa 30 m e saranno installati su pali di altezza di 8 m, 

aventi sbraccio di 1,50 m. 

L’impianto di illuminazione sarà collegato all’impianto di illuminazione esistente nel Comune di 

Conselve previsto nelle opere complementari del progetto di “Realizzazione di due tratti di 

pista ciclabile lungo la S.P. n. 92 nei Comuni di Conselve e Cartura”. 

L’armatura a led in progetto sarà in grado di illuminare la pista ciclabile di progetto e la 

carreggiata stradale della S.P. n. 92. 

Il tipo di illuminazione sarà uguale all’illuminazione presente nei tratti di pista ciclabile esistenti 

a monte e a valle del tratto in progetto. 

 

9. TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

Per la realizzazione della pista ciclabile, si ritengono necessari circa 100 giorni. 

 

10. SEGNALETICA STRADALE 

A completamento dei lavori è prevista la segnaletica verticale e orizzontale sia sulla 

provinciale n. 92 che sulla pista ciclabile. 

Particolare attenzione è stata data nella progettazione dei passaggi pedonali, ciclabili per 

aumentare la visibilità e quindi la sicurezza. 

 

11.  RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti; in particolare: 

− C.N.R. BU n° 31/73 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade”. 

− C.N.R. BU n° 77/80 “Istruzione per la redazione dei progetti di strade”. 

− C.N.R. BU n° 78/80 “Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane”. 

− C.N.R. BU n° 90/83 “Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle intersezioni 

stradali urbane”. 

− C.N.R. BU n° 91/83 “Istruzioni per la determinazione della redditività degli investimenti 

stradali”. 
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− C.N.R. BU n° 125/88 “Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale”. 

− D.M. 11 Marzo 1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, la stabilità delle 

scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, esecuzione, e collaudo 

delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”. 

− L.R. n. 39/91 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. 

− D.Lgs. n° 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”. 

− D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada” 

e successive modifiche ed integrazioni. 

− Norme sulla sicurezza stradale (Circ. Min. LL.PP. n. 2337 del 11/07/1987; D.M. LL.PP. n. 233 

del 18/02/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; D.M. LL.PP. 03/06/1998 integrato 

da D.M. LL.PP. del 11/06/1999). 

− D.M. LL.PP. 18.02.1992, n° 223, “Regolamento recante istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”. 

− “Aggiornamento delle Norme C.N.R. sulle caratteristiche delle strade urbane ed 

extraurbane alla luce delle indicazioni del Nuovo Codice della Strada” – Rapporto finale 

in data 13 marzo 1998. 

− D.M. LL.PP. 03.06.1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la 

progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle 

prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell’omologazione”. 

− D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

− D.M. 19 aprile 2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”. 

− UNI ENV 1997-1 – Eurocodice 7 – Progettazione geotecnica – Regole generali. 

− D.G.R. n° 8018/91 “Direttive e criteri tecnici per la programmazione, progettazione e la 

realizzazione di infrastrutture ed attrezzature ciclabili”. 

− D.M. LL.PP. n. 557/99 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 

tecniche delle piste ciclabili”. 

− D.M. 145/2000 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici 

ai sensi dell’art. 3, c. 5 della Legge n° 109/94, e successive modifiche”. 

− D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e Ambientali. 

− D.Lgs. n° 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

− D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12/04/2006, n.163. 

− D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici”. 
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12. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

I tempi massimi delle varie fasi attuative del presente Progetto possono essere verosimilmente 

così riassunte. 

 

 15 30 … … … … 130 145 

Progetto Esecutivo      
   

Approvazione Progetto Esecutivo      
   

Esecuzione dei Lavori   
100 GIORNI 

 

Collaudo e regolare esecuzione      
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13. PREVENTIVO DI SPESA 

A) LAVORI A CARICO DEL COMUNE DI CONSELVE

Totale lavori 370.000,00€    
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 10.000,00€      
TOTALE LAVORI 380.000,00€   

B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

1 Acquisizione aree ed immobili e occupazioni temporanee 7.002,10€        

2 Spese per espropriazioni (atti, trascrizioni, consulenza tecnica, frazionamenti, ecc.) IVA e oneri fiscali 
compresi 21.000,00€      

3 Oneri per imposte registro 2.130,19€        
4 Oneri per interventi vari richiesti da espropriandi -€                 
5 Allacciamenti e/o spostamenti a pubblici servizi (I.V.A. compresa) -€                 

5.1 - Acque Venete - allacciamenti idrici 5.206,43€        
5.2 - Enerco Distribuzione S.p.A. (I.V.A. compresa) -€                 
5.3 - Telecom Italia S.p.A. (I.V.A. compresa) 3.819,67€        
5.4 - Enel 15.000,00€      

6 Imprevisti (I.V.A. compresa) 13.721,81€      
7 Oneri relativi all'articolo 92 D.Lgs. 163/2006, Responsabile del Procedimento (I.V.A. compresa) 380,00€           
8 Contributo A.N.A.C. 375,00€           
9 Spese per pubblicità (sito regionale, giornali, B.U.R., ecc.) 3.000,00€        

10 Spese per collaudo tecnico amministrativo (inarcassa I.V.A. compresa) 1.000,00€        
11Spese per commissioni giudicatrici 1.000,00€        

12 Spese tecniche generali: (progettazione, Direzione Lavori, assistenza e contabilità, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) 46.000,00€      

13 Inarcassa 4% su (12) 1.840,00€        
14  I.V.A. spese tecniche il 22% su (12+13) 10.524,80€      
15  I.V.A. lavori il 10% sui lavori a carico del Comune di Conselve 38.000,00€      

C) TOTALE SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE 170.000,00€   
TOTALE COMPLESSIVO A CARICO DEL COMUNE DI CONSELVE A)+C) 550.000,00€   

PROGETTO ESECUTIVO

 
 

Padova, Dicembre 2018 

         Il Progettista 

                ing. Massimo Patrizi 
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Utente
Massimo Patrizi
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